PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Objeto do Pedido:

Contratagcéo de servigos de engenharia para execugédo de obras de ampliagdo da creche
EMEI Prof.2 Luzia Afonso Dias de Marco/CCI Delfina Trazzi Bertolini, localizado na Rua Ricieri
Mai N° O-945.

Os servigos de execugdo dessa obra sdo objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequacdo e de adaptagcdo, com preservagao
das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra nao se trata de alta
heterogeneidade ou complexidade, conforme o artigo 6°, inciso Xll, da Lei n°® 14.133/21. O

objeto se trata de obra comum de engenharia.

Item Especificagdo Quant. Estimado - BDI

1 Contratacao de obras de ampliacdo da creche EMEI Prof.2 1 R$ 635.905,68
Luzia Afonso Dias de Marco/CCl Delfina Trazzi Bertolini,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentaria e
cronogramas anexos.

1.2 Prazo de vigéncia:

O prazo de execugao da obra sera de 04 (quatro) meses, contados da data de emissédo da
Ordem de Servigos.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, tendo em vista que no prazo de 30
dias apos o término da obra a empresa contratada devera apresentar a CND.

1.3 Possibilidade de Prorrogag¢éo de Prazo:

O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado caso comprovada a ocorréncia de caso
de forca maior, caso fortuito, fato do principe, fato da administragdo ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
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estabelecida no contrato.

2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 Necessidade de contratacgo:

Contratagcédo de obras necessaria visando a expansao da oferta de vagas, tendo em vista que a
creche em questao possui lista de espera além da realizagdo de projetos educacionais.

2.2 Adequacéo:

Os servigos a serem realizados estdo no projeto e memorial descritivo em anexo, sendo que a
contracdo de uma empresa especializada permite a realizacdo dos servicos de forma mais
eficiente e de melhor qualidade, pois ela detém os equipamentos e conhecimentos técnicos
para realizacdo da obra. Além de que com mais area construida, mais salas podem ser
montadas, ampliando o espaco fisico para alocagdo de mais alunos, contribuindo para sanar a
deficiéncia de vagas na unidade escolar.

2.3 Proporcionalidade:

A contratagdo contempla a construgdo de um novo bloco, coberto, tendo duas novas salas,
sanitarios e patio/refeitorio e solarios para assim expandir a oferta de vagas para criangas de 0

a 3 anos.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A construgcdo se dara de conformidade com o previsto no projeto executivo, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsdo para a
conclusdo e entrega da mesma € de quatro meses corridos, contados a partir da data de
assinatura do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligacbes provisérias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizagdo geografica. Ha espago, no complexo, para mobilizagdo do canteiro, dentro da
edificagao existente.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
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servigcos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem feitas pela
Fiscalizacdo pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagcdo das Normas de
Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgéo Civil, em conformidade com a Portaria n.°
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-
18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucao das obras e servicos, bem como sera a unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execugédo da obra, sendo responsavel pela seguranga e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico
compativel a 50% (cinquenta por cento) de construgdo e/ou ampliagdo e/ou reforma de
edificagdo de alvenaria com estrutura de concreto armado, sendo exigido no minimo. Sendo
obrigatéria a visita ao local, uma vez que as empresas interessadas deverao ter pleno
conhecimento das especificidades do local, de possiveis barreiras fisicas e localizacdo do
canteiro, uma vez que sao informagdes imprescindiveis para a elaboracdo de propostas
condizentes com 0Os servigos necessarios para a plena execugdo do objeto. Os demais
documentos necessarios serao inseridos no edital da licitagao.

A visita técnica é OBRIGATORIA e devera ser agenda-la pelo telefone (14) 3252-3100, na

Secretaria de Educacéo.
Da subcontratagao
As obras e servigos que poderao ser subcontratados:

- Execugao de Vedagao em divisorias de gesso (Drywall)
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- Execucédo de Cobertura e estrutura metalica

- Execugao de Calhas e rufos

- Instalacido de esquadrias,

- Execugao de forro em gesso (Drywall)

- Instalagao de sistema de Prevengao e combate a incéndio
- Execucéo de SPDA

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
servicos. Este representante devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem

feitas pela Fiscalizagao, pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condigbes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade n&o aceitara, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer

onus dali decorrente.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Segurancga do Trabalho nas atividades de Constru¢do Civil, em conformidade com a Portaria
n° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a

NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacbes e a mao-de-obra para a execugdo da obra
deverado assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtengao de um
bom padrao de construgcdo. Reserva-se a Fiscalizac&o o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizagdo de profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade, atuando
de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serdo exigidos qualidade e
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acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo respeitar,
rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada

atividade, que sera instrumento da fiscalizacao para aceite e verificacdo dos servicos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo todas as
anotagdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagao), devidamente rubricadas
pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas

paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o perfeito
andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera exigir o aumento do efetivo de pessoal,
de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar

qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

A interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias para

Secretaria Municipal de Transito.

4.1. Garantia:

A empresa devera garantir seus servigos por prazo nao inferior a 5 anos, devendo ser refeitos as

suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O prazo de execucao deve ser de 4 meses.
Esta descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico-
financeiro e demais requisitos que deverao constar no edital de licitagao.

O prazo para inicio dos da execucao dos servigos sera imediato, a partir da expedi¢cao da ordem
de servico.

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal n® 5.762/2025.
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5.1. Local de Execucgao:

Rua Ricieri Mai, O-945 — Conj Habitacional Maria Helena Pereira Bertolini, Pederneiras/SP.

6. DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco:

1.1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execucao contratual:

1.1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade
da mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.1.2 — Manutengao da segurancga da obra até o seu recebimento provisério, no que se
refere a roubos, furtos e depredacéo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais
prejuizos decorrentes desses eventos.

1.1.3 — As chuvas que eventualmente ocorrerdo no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejardo motivos para eventual prorrogagao
contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderdo ensejar prorrogagdo de
prazo contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos,
a critério do Fiscal do contrato.

1.1.4 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipotese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual.

1.1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais agdes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusao
das obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a
clausula contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranca dessas
verbas.

1.1.6 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipotese nenhuma, por
desastres decorrentes de forca maior ou caso fortuito.

1.1.7 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orgamentaria
constante do Anexo Illl que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a
apresentacdo pela contratada de projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-&do0 as
seguintes regras:

1.1.7.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a
contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.1.7.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e
cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato na exata
medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.1.7.3 — Caso a diferenga seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagado prevendo
os quantitativos corretos na planilha.
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1.1.7.4 — Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por
concluir a execugdo do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposi¢cdo, reajuste ou
reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do
excedente.

1.1.7.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.1.7.1 e 1.1.7.2
caso a quantidade de material necessaria a realizagdo da obra seja inferior a inicialmente
prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar imediatamente o
Municipio para que seja apurada a diferenga percentual de material utilizado a menor, sob pena
de aplicacdo de penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

1.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes contidas no
artigo 125 da lei n® 14.133/21.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizacdo da obra:

Fiscal do Contrato — Felipe Augusto Fonseca Barcellos — Eng. Civil — CREA/SP N° 5070351790
A fiscalizagdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade
da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou
outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021 e o Decreto Municipal n°® 5.762/2025.

Nos termos do Decreto n°® 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Municipio de Pederneiras,
os requerimentos e outras comunicag¢des formuladas por fornecedores devem ser apresentadas através
de processo geral, através do peticionamento eletrénico do sistema mencionado. O cadastro no sistema
pode ser realizado através do link:

https://cidades.sei.sp.gov.br/validar_cadastro/acesso?cidade=pederneiras.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medicdes deverao ser realizadas mensalmente apos a apresentagao da planilha de medigao
pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos servigos néo
forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco nao
constitui parte da medigao executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta)
dias corridos apdés a apresentacdo a Secretaria de Finangas, da Nota Fiscal ou Fatura,
acompanhada do relatério de medicao devidamente atestado pelo Secretario e/ou fiscal do
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contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como de toda a
documentacgao constante no edital, mediante crédito em conta corrente da empresa contratada,
sendo que, do ultimo pagamento a ser efetuado, sera assegurado a Administragao, reter 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, que sera restituido a CONTRATADA quando da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos do INSS relativa a referida obra. A fiscalizagao
tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolizagdo do pedido, para liberar

a medicao dos servicos realizados para emissao da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime de Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor Preco Global.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratacdo é de R$ 635.905,68 (seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos
e cinco reais e sessenta e oito centavos), alcangado através de pesquisa com base na tabela de

precos da CDHU, SINAPI e SEINFRA, conforme planilha orgamentaria anexa.

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagao, correrdo por conta da dotagao orgcamentaria
constante da dotacgao 580.

Atenciosamente,

DAN | EL P ERE| RAAssinado digitalmente por

DANIEL PEREIRA DE

DE CAMARGQ: CAMARG0:29960303896

Data: 2026.04.30 09:58:26-03'00"
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DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
Secretario Municipal de Educagao
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