PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO - NUC. HAB. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI - PEDERNEIRAS/SP
LOCAL: PRACA MARIA BRIGIDA S. PEREIRA, 0-975 - N. H. MARIA ELENA - PEDERNEIRAS/SP

BDI:

21,00%

CDHU VERSAO 201 - SEM DESONERAGCAO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA RS 199.999,27
ITEM|  FONTE | cob. |pEscricAo unip. | Quant. | Rs/unit. | RS TOTAL RS/UNIT. RS TOTAL |
1 QUADRA POLIESPORTIVA RS 53.844,78
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.232,22 R$ 7.540,99
1.1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impress&o digital e estrutura em madeira M2 6,00 | RS 205,77| RS 1.234,62| RS 248,98| RS 1.493,89
1.1.2 CDHU 02.02.150 Locagdo de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m? UNMES 5,00 RS 999,52| RS 4.997,60| RS 1.209,42| RS 6.047,10
1.2 QUADRA RS 38.267,60 RS 46.303,80
1.2.1 CDHU 03.01.040 Demoligdo manual de concreto armado M3 60,09| RS 454,20| RS 27.294,24| RS 549,58| RS 33.026,03
1.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,77 | RS 221,55| RS 391,43| RS 268,08| RS 473,63
1.2.3 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 87,16 RS 9,83| RS 856,80| RS 11,89| RS 1.036,73
Piso com requadro em concreto usinado com controle de fck= 25 Mpa, contemplando o nivelamento e
1.2.4 CDHU 17.05.100 - . . M3 4,12 | RS 1.084,31| RS 4.470,08| RS 1.312,02| RS 5.408,80
preparo da superficie, formas de madeira e acabamento com polidora
1.2.5 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 55,00 RS 11,91| RS 655,05| RS 14,41 RS 792,61
1.2.6 CDHU 24.20.270 Reparo em alambrado, fornecimento de tela e arame M2 100,00| RS 46,00[ RS 4.600,00| RS 55,66| RS 5.566,00
2 QUADRA DE BASQUETE 3 RS 102.771,99
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.458,16
211 CDHU 02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive tr_oncos aFé 15 cm de diametro, com caminhdo a disposigdo M2 255,44 RS 5,37| RS 137171 | RS 6,50 | RS 1.659,77
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
2.1.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 127,72 RS 5,52| RS 705,01 | RS 6,68 | RS 853,07
213 CDHU 05.10.022 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 127,72 RS 14,37| RS 1.835,34 | RS 17,39 | RS 2.220,76
2.1.4 CDHU 07.12.010 Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em areas fechadas M3 127,72 RS 17,63| RS 2.251,70 | RS 21,33 | RS 2.724,56
2.2 QUADRA RS 30.857,23 R$ 37.337,25
PISO QUADRA
2.2.1 CDHU 11.18.060 Lona plastica - 150 micron M2 255,44 RS 2,17| RS 554,30 | RS 2,63 | RS 670,71
2.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 12,77 RS 221,55| RS 2.829,19 | RS 268,08 | RS 3.423,32
223 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 17,88 RS 516,96| RS 9.243,24 | RS 625,52 | RS 11.184,33
2.2.4 CDHU 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 17,88 RS 95,77| RS 1.712,37 | RS 115,88 | RS 2.071,96
2.2.5 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 255,44 RS 16,66[ RS 4.255,63 | RS 20,16 | RS 5.149,31
2.2.6 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 378,05 RS 9,83| RS 3.716,23 | RS 11,89 | RS 4.496,64
2.2.7 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 51,09 RS 11,91| RS 608,48 | RS 14,41 | RS 736,26
CALCADA DE ACESSO
2.2.8 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,61 RS 221,55| RS 134,37 | RS 268,08 | RS 162,59
2.2.9 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,85 RS 516,96| RS 438,95 [ RS 625,52 | RS 531,13
2.2.10 CDHU 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 0,85 RS 95,77| RS 81,32 | RS 115,88 | RS 98,40
2.2.11 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 12,13 RS 16,66| RS 202,09 | RS 20,16 | RS 244,52
2.2.12 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 10,00 RS 11,91| RS 119,10 | RS 14,41 | RS 144,11
PINTURA QUADRA
2.2.13| CDHU 33.06.020 |Acr|’Iico para quadras e pisos cimentados M2 243,00 | RS 28,65| R$ 6.961,95 [ RS 34,67 | RS 8.423,96 |
2.3 FECHAMENTO RS 44.011,05 R$ 53.253,37
2.3.1 CDHU 34.05.270 Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes metalicos retos M2 180,00 RS 238,03| RS 42.845,40 | RS 288,02 | RS 51.842,93
2.3.2 CDHU 33.11.050 Esmalte & base dgua em superficie metalica, inclusive preparo M2 22,06 RS 52,84[ RS 1.165,65 | RS 63,94 | RS 1.410,44
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ITEM|  FONTE | coD. |DEScrIcA0 | unib. | auant. | RSfuniT. | RSTOTAL | Rsqumit. | RS TOTAL |
2.4 TABELA RS 3.903,48 RS 4.723,21
241]  coHu | 35.01.160  [Tabela completa com suporte e rede para basquete [ unmes 1 [ rs 3.903,48] RS 3.903,48 [ RS  4.72321 [ R$ 4.723,21 |
3 BANCO DE RESERVAS RS 34.154,41
3.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.911,40 R$ 2.312,79
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminhdo a disposigdo dentro da
3.11 CDHU 02.09.030 , . M2 30,00 RS 8,33 RS 249,90| RS 10,08 RS 302,38
obra, até o raio de 1 km
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,
3.1.2 CDHU 05.07.040 A e M3 10,00 | RS 112,66 RS 1.126,60( RS 136,32| RS 1.363,19
madeira, papel, plastico ou metal
3.1.3 CDHU 02.10.020 Locagdo de obra de edificagdo M2 30,00| RS 17,83[ RS 534,90| RS 21,57| RS 647,23
3.2 FUNDAGOES RS 7.302,55 R$ 8.836,08
3.2.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 20,00| RS 85,53| RS 1.710,60( RS 103,49| RS 2.069,83
3.2.2 CDHU 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 2,36 | RS 56,78| RS 133,77 RS 68,70| RS 161,87
3.2.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo M2 24,58 | RS 109,60 RS 2.693,97| RS 132,62| RS 3.259,70
3.2.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,50 | RS 516,96| RS 774,41 RS 625,52| RS 937,03
3.2.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 105,20| RS 10,15| RS 1.067,78| RS 12,28| RS 1.292,01
3.2.6 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 14,68 | RS 10,80| RS 158,56 RS 13,07| RS 191,86
327 CbHU 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 1,50| RS 95,77| RS 143,46| RS 115,88| RS 173,59
3.2.8 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 31,44 RS 19,72| RS 620,00| RS 23,86| RS 750,20
3.3 SUPERESTRUTURA RS 1.989,81 RS 2.407,67
3.3.1 CDHU 15.03.090 Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura KG 180,40| RS 6,47| RS 1.167,19 RS 7,83| RS 1.412,30
3.3.2 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica KG 180,40| RS 4,56| RS 822,62| RS 5,52| RS 995,38
3.4 BANCO RS 4.071,05 RS 4.925,97
3.4.1 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo, uso revestido, de 19 cm M2 0,86 | RS 102,25| RS 87,42| RS 123,72 RS 105,78
3.4.2 CDHU 09.01.040 Forma em madeira comum para caixdo perdido M2 10,01 | RS 122,38 RS 1.225,02 RS 148,08| RS 1.482,28
3.4.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,72 | RS 516,96| RS 369,63| RS 625,52| RS 447,25
3.4.4 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago (Q 503) KG 113,97| RS 9,83 RS 1.120,33| RS 11,89]| RS 1.355,61
3.4.5 CDHU 23.08.170 Encosto em madeira ecoldgica M2 4,29| RS 295,72| RS 1.268,64| RS 357,82| RS 1.535,05
3.5 REVESTIMENTO RS 1.053,80 RS 1.275,10
3.5.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 20,00 RS 7,79 RS 155,80 RS 9,43| RS 188,52
3.5.2 CDHU 17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 20,00| RS 30,29| RS 605,80| RS 36,65| RS 733,02
3.5.3 CDHU 17.02.220 Reboco (Argamassa de areia, cimento e impermeabilizante liquido) M2 20,00 RS 14,61| RS 292,20| RS 17,68| RS 353,56
3.6 CALCADA RS 2.402,38 R$ 2.906,88
3.6.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,04 | RS 221,55| RS 229,97| RS 268,08| RS 278,26
3.6.2 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,42 | RS 798,60| RS 1.934,21| RS 966,31| RS 2.340,39
3.6.3 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 20,00 RS 11,91| RS 238,20| RS 14,41 RS 288,22
3.7 PINTURA RS 1.631,09 R$ 1.973,62
3.7.1 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 20,00| RS 31,99| RS 639,80| RS 38,71| RS 774,16
3.7.2 CDHU 33.06.020 Pintura em Tinta Piso M2 34,60| RS 28,65| RS 991,29| RS 34,67| RS 1.199,46
3.8 TELHADO RS 7.864,71 RS 9.516,30
3.8.1 CDHU 16.32.130  |Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm M2 28,60] RS 274,99] R$ 7.864,71] RS 332,74] RS 9.516,30
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ITEM|  FONTE | cob. |pEscricAo unip. | Quant. | Rs/unit. | RS TOTAL | rRs/unim. | RS TOTAL |
4 DESMOLIZACAO E LIMPEZA FINAL RS 9.228,09
4.1.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 408,80| RS 15,90 RS 6.499,92| RS 19,24| RS 7.864,90
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,
4.1.2 CDHU 05.07.040 . . M3 10,00 | RS 112,66 RS 1.126,60( RS 136,32| RS 1.363,19
madeira, papel, plastico ou metal

Assinado de forma
LUCAS GALVANINIDE digital por LUCAS

OLIVEIRA:33576375880 GALVANINI DE

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

OLIVEIRA:33576375880
Lucas Galvanini de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5070642806




