
OBRA: REFORMA DO MINI GINÁSIO DO BAIRRO ANTÔNIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP
LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, N° S-1102, NÚCLEO HABITACIONAL DR. ANTONIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP BDI: 21,00%

CDHU VERSÃO 201 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 254.165,06R$      307.539,73R$      
ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.977,72R$                9.653,04R$                
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2                 6,00  R$                  205,77  R$                    1.234,62  R$             248,98  R$                    1.493,89 
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES                 5,00  R$                  999,52  R$                    4.997,60  R$          1.209,42  R$                    6.047,10 
1.3 CDHU 02.05.100 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m M2               50,00  R$                     34,91  R$                    1.745,50  R$                42,24  R$                    2.112,06 

2 COBERTURA  R$              33.936,45  R$              41.063,11 
2.1 CDHU 32.15.240 Manta Impermeabilizante para telhado M2               50,00  R$                  163,83  R$                    8.191,50  R$             198,23  R$                    9.911,72 
2.2 CDHU/INSUMOS B.09.000.028074 Adesivo selante poliuretano bg.               10,00  R$                     35,54  R$                       355,40  R$                43,00  R$                       430,03 
2.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M               17,60  R$                  118,82  R$                    2.091,23  R$             143,77  R$                    2.530,39 
2.4 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2               28,00  R$                       9,08  R$                       254,24  R$                10,99  R$                       307,63 

2.5 CDHU 24.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro

M2               28,00  R$                  290,16  R$                    8.124,48  R$             351,09  R$                    9.830,62 

2.6 CDHU COMPOSIÇÃO
Fornecimento e instalação de exaustor eólico em alumínio galvanizado Ø600 mm, inclusive abertura em 
cobertura metálica, estrutura de fixação, parafusos autobrocantes, vedação com selante poliuretano, 
arremates metálicos e todos os materiais e mão de obra necessários à perfeita execução.

UN                 8,00  R$               1.864,95  R$                  14.919,60  R$          2.256,59  R$                  18.052,72 

2.6.1 CEINFRA I1144 Exaustor eólico alumínio galvanizado Ø600 mm UN                 8,00  R$               1.203,90  R$                    9.631,20  R$          1.456,72  R$                  11.653,75 
2.6.2 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura metálica, fixação e acabamento KG             100,00  R$                     29,12  R$                    2.912,00  R$                35,24  R$                    3.523,52 
2.6.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M               20,00  R$                  118,82  R$                    2.376,40  R$             143,77  R$                    2.875,44 

3 REVESTIMENTOS  R$              16.428,17  R$              19.878,08 
3.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3                 1,71  R$                  249,81  R$                       427,18  R$             302,27  R$                       516,88 
3.2 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2               52,66  R$                       6,81  R$                       358,61  R$                  8,24  R$                       433,92 
3.3 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2               52,66  R$                     19,72  R$                    1.038,46  R$                23,86  R$                    1.256,53 
3.4 CDHU 17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2               52,66  R$                     12,91  R$                       679,84  R$                15,62  R$                       822,61 
3.5 CDHU 17.02.220 Reboco M2             313,50  R$                     14,61  R$                    4.580,24  R$                17,68  R$                    5.542,08 
3.6 CDHU 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2               41,10  R$                     36,86  R$                    1.514,95  R$                44,60  R$                    1.833,08 

3.7 CDHU 18.08.090 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, 
grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2               41,10  R$                  151,09  R$                    6.209,80  R$             182,82  R$                    7.513,86 

3.8 CDHU 18.08.100 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo 
de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M               51,40  R$                     31,50  R$                    1.619,10  R$                38,12  R$                    1.959,11 

4 LOUÇAS E METAIS  R$              14.475,57  R$              17.515,43 
4.1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN                 4,00  R$                     49,68  R$                       198,72  R$                60,11  R$                       240,45 
4.2 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN                 4,00  R$                       8,61  R$                         34,44  R$                10,42  R$                         41,67 
4.3 CDHU 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN                 3,00  R$                  175,89  R$                       527,67  R$             212,83  R$                       638,48 
4.4 CDHU 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN                 3,00  R$                  377,94  R$                    1.133,82  R$             457,31  R$                    1.371,92 
4.5 CDHU 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN                 3,00  R$                     32,60  R$                         97,80  R$                39,45  R$                       118,34 
4.6 CDHU 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN                 3,00  R$                     13,93  R$                         41,79  R$                16,86  R$                         50,57 
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4.7 CDHU 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN                 1,00  R$               1.275,91  R$                    1.275,91  R$          1.543,85  R$                    1.543,85 
4.8 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN                 6,00  R$                  354,61  R$                    2.127,66  R$             429,08  R$                    2.574,47 
4.9 CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN                 7,00  R$                  419,40  R$                    2.935,80  R$             507,47  R$                    3.552,32 

4.10 CDHU 47.02.050 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial UN                 4,00  R$                  204,44  R$                       817,76  R$             247,37  R$                       989,49 
4.11 CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M                 8,00  R$                     54,56  R$                       436,48  R$                66,02  R$                       528,14 

4.12 CDHU 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

M                 3,40  R$                  222,34  R$                       755,96  R$             269,03  R$                       914,71 

4.13 CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M                 8,00  R$                  245,48  R$                    1.963,84  R$             297,03  R$                    2.376,25 

4.14 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M               16,00  R$                     85,84  R$                    1.373,44  R$             103,87  R$                    1.661,86 

4.15 CDHU 49.03.020 Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN                 2,00  R$                  377,24  R$                       754,48  R$             456,46  R$                       912,92 
5 BANCOS E DRENAGEM  R$                6.827,89  R$                8.261,75 

5.1 CDHU 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M               19,05  R$                  230,39  R$                    4.388,93  R$             278,77  R$                    5.310,60 
5.2 CDHU 49.01.040 Ralo linear com grelha - 20cm x 100cm UN                 8,00  R$                  133,19  R$                    1.065,52  R$             161,16  R$                    1.289,28 

5.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M               16,00  R$                     85,84  R$                    1.373,44  R$             103,87  R$                    1.661,86 

6 PISO DA QUADRA  R$              19.363,00  R$              23.429,23 
6.1 CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3                 9,45  R$                  454,20  R$                    4.292,19  R$             549,58  R$                    5.193,55 
6.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3                 4,05  R$                  221,55  R$                       897,28  R$             268,08  R$                    1.085,71 
6.3 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG             199,80  R$                       9,83  R$                    1.964,03  R$                11,89  R$                    2.376,48 

6.4 CDHU 17.05.100
Piso com requadro em concreto usinado com controle de fck= 25 Mpa, contemplando o nivelamento e 
preparo da superfície, formas de madeira e acabamento com polidora

M3                 9,45  R$               1.084,31  R$                  10.246,73  R$          1.312,02  R$                  12.398,54 

6.5 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M             164,80  R$                     11,91  R$                    1.962,77  R$                14,41  R$                    2.374,95 
7 PORTAS E ESQUADRIAS  R$                5.674,79  R$                6.866,49 

7.1 CDHU 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2                 8,82  R$                       4,79  R$                         42,25  R$                  5,80  R$                         51,12 
7.2 CDHU 23.20.040 Recolocação de Grade metálica UN                 6,00  R$                     80,56  R$                       483,36  R$                97,48  R$                       584,87 

7.3 CDHU 28.20.850
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo 
alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ                 1,00  R$               1.722,06  R$                    1.722,06  R$          2.083,69  R$                    2.083,69 

7.4 CDHU B.01.000.010144 Serralheiro H               24,00  R$                     15,80  R$                       379,20  R$                19,12  R$                       458,83 
7.5 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2               60,60  R$                     39,08  R$                    2.368,25  R$                47,29  R$                    2.865,58 
7.6 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN                 1,00  R$                  679,67  R$                       679,67  R$             822,40  R$                       822,40 

8 PINTURA INTERNA  R$              79.409,43  R$              96.085,42 
8.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2             845,00  R$                       7,01  R$                    5.923,45  R$                  8,48  R$                    7.167,37 
8.2 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2             845,00  R$                     28,65  R$                  24.209,25  R$                34,67  R$                  29.293,19 
8.3 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2          1.132,73  R$                     39,08  R$                  44.267,26  R$                47,29  R$                  53.563,39 
8.4 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2             156,60  R$                     31,99  R$                    5.009,47  R$                38,71  R$                    6.061,46 

9 PINTURA EXTERNA  R$              31.034,94  R$              37.552,27 
9.2 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2             373,50  R$                     31,99  R$                  11.948,27  R$                38,71  R$                  14.457,40 
8.3 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2             488,40  R$                     39,08  R$                  19.086,67  R$                47,29  R$                  23.094,87 
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10 REDES  R$              25.072,22  R$              30.337,38 
10.1 CDHU 04.01.090 Retirada de rede de proteção M2             766,50  R$                       4,79  R$                    3.671,54  R$                  5,80  R$                    4.442,56 
10.2 CDHU 02.03.060 Instalação de rede de proteção M2             766,50  R$                     27,92  R$                  21.400,68  R$                33,78  R$                  25.894,82 

11 PLACAR ELETRÔNICO  R$              10.685,00  R$              12.928,85 
11.1 COTAÇÃO - Placar Eletrônico Poliesportivo 200X100X06 com jornal eletrônico UN                 1,00  R$             10.685,00  R$                  10.685,00  R$        12.928,85  R$                  12.928,85 

12 LIMPEZA FINAL  R$                3.279,90  R$                3.968,68 

12.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal

M3               15,00  R$                  112,66  R$                    1.689,90  R$             136,32  R$                    2.044,78 

12.2 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2             100,00  R$                     15,90  R$                    1.590,00  R$                19,24  R$                    1.923,90 
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