PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DO MINI GINASIO DO BAIRRO ANTONIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP

LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, N° $-1102, NUCLEO HABITACIONAL DR. ANTONIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP BDI: 21,00%
CDHU VERSAO 201 - SEM DESONERAGAO
PLANILHA ORCAMENTI-’\RIA RS 254.165,06 RS 307.539,73
ITEM|  FONTE cob. |pEScricAo UNID. | QUANT. |  RS/UNIT. | RS TOTAL | Rs/uniT. | RS TOTAL |
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.977,72 RS 9.653,04
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira M2 6,00 | RS 205,77| RS 1.234,62| RS 248,98| RS 1.493,89
1.2 CDHU 02.02.150 Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m? UNMES 5,00| RS 999,52| RS 4.997,60| RS 1.209,42| RS 6.047,10
1.3 CDHU 02.05.100 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m M2 50,00 | RS 34,91| RS 1.745,50| RS 42,24] RS 2.112,06
2 COBERTURA RS 33.936,45 RS 41.063,11
2.1 CDHU 32.15.240 Manta Impermeabilizante para telhado M2 50,00| RS 163,83| RS 8.191,50 RS 198,23| RS 9.911,72
2.2| coHusNsumos B.09.000.028074 |Adesivo selante poliuretano bg. 10,00 | RS 35,54| RS 355,40| RS 43,00[ RS 430,03
2.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m M 17,60| RS 118,82| RS 2.091,23 RS 143,77| RS 2.530,39
2.4 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 28,00| RS 9,08| RS 254,24| RS 10,99| RS 307,63
2.5 CDHU 24.01.120 . . . . . . y . M2 28,00| RS 290,16/ RS 8.124,48 RS 351,09| RS 9.830,62
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em ago galvanizado e aletas em fibra de vidro
26 CDHU COMPOSICAO Fornecimento?instala;éo de exaHstoI edlico em aluminio galvanizado Q)EiOO mm, inclusive a‘bertura em UN 800| RS 1.864,95 RS 14.919,60| RS 2.256,59| RS 18.052,72
cobertura metalica, estrutura de fixagdo, parafusos autobrocantes, vedagdo com selante poliuretano,
arremates metalicos e todos os materiais e mdo de obra necessérios a perfeita execugdo.
2.6.1 CEINFRA 11144 Exaustor eélico aluminio galvanizado #600 mm UN 8,00 | RS 1.203,90| RS 9.631,20| RS 1.456,72| RS 11.653,75
2.6.2 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura metalica, fixacdo e acabamento KG 100,00 | RS 29,12| RS 2.912,00| RS 35,24| RS 3.523,52
2.6.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m M 20,00| RS 118,82| RS 2.376,40| RS 143,77| RS 2.875,44
3 REVESTIMENTOS RS 16.428,17 RS 19.878,08
3.1 CDHU 03.01.020 Demoli¢do manual de concreto simples M3 1,71 | RS 249,81| RS 427,18 RS 302,27| RS 516,88
3.2 CDHU 03.03.040 Demoli¢do manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 52,66 | RS 6,81| RS 358,61| RS 8,24| RS 433,92
3.3 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 52,66 | RS 19,72| RS 1.038,46| RS 23,86| RS 1.256,53
3.4 CDHU 17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2 52,66 | RS 12,91| RS 679,84| RS 15,62| RS 822,61
3.5 CDHU 17.02.220 Reboco M2 313,50 [ RS 14,61| RS 4.580,24| RS 17,68| RS 5.542,08
3.6 CDHU 17.01.060 Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 41,10 | RS 36,86| RS 1.514,95| RS 44,60 RS 1.833,08
3.7 CDHU 18.08.090 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, M2 41,10 RS 151,09| RS 6.209,80( RS 182,82| RS 7.513,86
grupo de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
3.8 CDHU 18.08.100 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo M 51,40 | RS 31,50| RS 1.619,10| RS 38,12| RS 1.959,11
de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
4 LOUCAS E METAIS RS 14.475,57 RS 17.515,43
4.1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 4,00 | RS 49,68 RS 198,72| RS 60,11| RS 240,45
4.2 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 4,00 | RS 8,61| RS 34,44| RS 10,42| RS 41,67
4.3 CDHU 44.01.100 Lavatério de louca sem coluna UN 3,00| RS 175,89| RS 527,67| RS 212,83| RS 638,48
4.4 CDHU 44.03.300 Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 3,00| RS 377,94| RS 1.133,82| RS 457,31| RS 1.371,92
45 CDHU 44.20.010 Sifdo plastico sanfonado universal de 1’ UN 3,00 | RS 32,60| RS 97,80| RS 39,45| RS 118,34
4.6 CDHU 44.20.110 Engate flexivel de PVC DN=1/2" UN 3,00 | RS 13,93| RS 41,79| RS 16,86 RS 50,57
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4.7 CDHU 30.08.060 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 1,00 | RS 1.275,91| RS 1.275,91| RS 1.543,85[ RS 1.543,85
4.8 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louga com tampa - 6 litros UN 6,00| RS 354,61| RS 2.127,66| RS 429,08| RS 2.574,47
4.9 CDHU 47.04.040 Valvula de descarga com registro préprio, DN=11/2" UN 7,00| RS 419,40| RS 2.935,80[ RS 507,47| RS 3.552,32
4.10 CDHU 47.02.050 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=11/2" - linha especial UN 4,00| RS 204,44| RS 817,76| RS 247,37| RS 989,49
4,11 CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2’), inclusive conexdes M 8,00 | RS 54,56| RS 436,48 RS 66,02] RS 528,14
4.12 CDHU 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2 M 340 | RS 222,34| RS 755,96 R3 269,03| RS 91471
4.13 CDHU 24.03.310 Corrimdo tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2° M 8,00| RS 245,48| RS 1.963,84| RS 297,03| RS 2.376,25
414 CDHU 46.02.070 Tubo fie PVC rl'g~ido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 16,00 RS 85,84| RS 1373.44] RS 103,87| RS 1.661,86
inclusive conexdes
4.15 CDHU 49.03.020 Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00| RS 377,24| RS 754,48| RS 456,46| RS 912,92
5 BANCOS E DRENAGEM R$ 6.827,89 R$ 8.261,75
5.1 CDHU 35.04.020 Banco continuo em concreto vazado M 19,05| RS 230,39| RS 4.388,93| RS 278,77| RS 5.310,60
5.2 CDHU 49.01.040 Ralo linear com grelha - 20cm x 100cm UN 8,00| RS 133,19| RS 1.065,52| RS 161,16| RS 1.289,28
53 CDHU 46.02.070 Tubo fie PVC rl'g~ido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 16,00| RS 85,84| RS 1373.44] RS 103,87| RS 1.661,86
inclusive conexdes
6 PISO DA QUADRA RS 19.363,00 R$ 23.429,23
6.1 CDHU 03.01.040 Demoli¢do manual de concreto armado M3 9,45| RS 454,20| RS 4.292,19| RS 549,58| RS 5.193,55
6.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 4,05| RS 221,55| RS 897,28| RS 268,08| RS 1.085,71
6.3 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 199,80 | RS 9,83| RS 1.964,03| RS 11,89| RS 2.376,48
6.4 CDHU 17.05.100 Piso com requadrc’> %em concreto usinad'o com controle de fck= ZS'Mpa, contemplando o nivelamento e M3 9,45 | Rs 1.084,31| RS 10.246,73| RS 1.312,02| RS 12.398,54
preparo da superficie, formas de madeira e acabamento com polidora
6.5 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 164,80 | RS 11,91 RS 1.962,77| RS 14,41 RS 2.374,95
7 PORTAS E ESQUADRIAS R$ 5.674,79 R$ 6.866,49
7.1 CDHU 04.09.160 Retirada de entelamento metalico em geral M2 8,82| RS 4,79] RS 42,25| RS 5,80 RS 51,12
7.2 CDHU 23.20.040 Recolocagdo de Grade metalica UN 6,00 | RS 80,56| RS 483,36 RS 97,48| RS 584,87
73 CDHU 28.20.850 Barra antipanico para po~rta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maganeta tipo a 1,00| RS 1.722,06| RS 1.722,06| RS 2.083,69| RS 2.083,60
alavanca e chave, para vdos de 1,70a 2,60 m
7.4 CDHU B.01.000.010144 [Serralheiro H 24,00 | RS 15,80| RS 379,20| RS 19,12| RS 458,83
7.5 CDHU 33.10.041 Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 60,60 | RS 39,08| RS 2.368,25| RS 47,29 RS 2.865,58
7.6 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 1,00 | RS 679,67 RS 679,67| RS 822,40| RS 822,40
8 PINTURA INTERNA RS 79.409,43 R$ 96.085,42
8.1 CDHU 03.10.140 Remogdo de pintura em massa com lixamento M2 845,00 | RS 7,01| RS 5.923,45| RS 8,48| RS 7.167,37
8.2 CDHU 33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 845,00 RS 28,65| RS 24.209,25| RS 34,67| RS 29.293,19
8.3 CDHU 33.10.041 Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 1.132,73| RS 39,08| RS 44.267,26| RS 47,29) RS 53.563,39
8.4 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 156,60 | RS 31,99| RS 5.009,47| RS 38,71| RS 6.061,46
9 PINTURA EXTERNA R$ 31.034,94 R$ 37.552,27
9.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 373,50 | RS 31,99| RS 11.948,27| RS 38,71| RS 14.457,40
8.3 CDHU 33.10.041 Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 488,40| RS 39,08| RS 19.086,67| RS 47,29( RS 23.094,87
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ITEM|  FONTE coD. |DEScrIcA0 unip. | aquant. | Rs/unit. | RS TOTAL | mrsyunit. | RS TOTAL |
10 REDES RS 25.072,22 R$ 30.337,38
10.1 CDHU 04.01.090  [Retirada de rede de protegio M2 766,50 RS 4,79] RS 3.671,54] RS 5,80] RS 4.442,56
10.2 CDHU 02.03.060 [Instalagio de rede de proteciio M2 766,50 RS 27,92 R$ 21.400,68] RS 33,78 R$ 25.894,82
11 PLACAR ELETRONICO R$ 10.685,00 R$ 12.928,85
11.1]  cotAgho - [Placar Eletrénico Poliesportivo 200X100X06 com jornal eletrénico UN 1,00] RS 10.685,00] R$ 10.685,00] RS 12.928,85] R$ 12.928,85]
12 LIMPEZA FINAL R$ 3.279,90 R$ 3.968,68
Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metilica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,
121 CDHU 05.07.040 ; o M3 15,00 RS 112,66 RS 1.689,90| R$ 136,32| R$ 2.044,78
madeira, papel, plastico ou metal
122 CDHU 55.01.020  |Limpeza final da obra M2 100,00 R$ 15,90[ R$ 1.590,00[ R$ 19,24] RS 1.923,90

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras
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