
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
 MATERIAL E 

MÃO DE OBRA 
VALOR TOTAL

18.539,52R$                   

1 CDHU 208020 6,00 Placa de identificação para obra M2  R$                       785,26  R$         97,36  R$       882,62  R$                 5.295,72 

1 CDHU 202150 6,00 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES  R$                       906,77  R$         86,54  R$       993,31  R$                 5.959,86 

1 CDHU 201180 6,00
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 
exigências da CETESB

UNMES  R$                    1.213,99  R$              -    R$    1.213,99  R$                 7.283,94 

115.223,51R$                 

3.675,14R$                     

1 CDHU 210060 714,72 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2  R$                           0,91  R$           0,87  R$           1,78  R$                 1.272,20 

1 CDHU 701020 150,09
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                 2.402,94 

96.619,28R$                   

1 CDHU 5401010 714,72
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                 2.594,43 

1 CDHU 5401220 35,74 Base de bica corrida M3  R$                       227,80  R$           3,27  R$       231,07  R$                 8.258,44 

1 CDHU
5404340 714,72

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 
natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia

M2  R$                         99,55  R$         20,45  R$       120,00  R$               85.766,40 

14.929,10R$                   

2 SINAPI
94277 325,35

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M  R$                              -    R$              -    R$         37,07  R$               12.060,72 

2 SINAPI
94278 70,58

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M  R$                              -    R$              -    R$         40,64  R$                 2.868,37 

220.932,63R$                 

2.2 BLOCO INTERTRAVADO

2.3 GUIAS DE TRAVAMENTO

3. CONCREGRAMA

2. PISO INTERTRAVADO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP 

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764 
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br 

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA E LOCAL: Equipamento – Construção de área de esportes e lazer (parque infantil, mobiliário urbano, área esportiva, iluminação, arborização, acessibilidade e serviços 
correlatos) no Bairro Vila Ruiz com Habitação de Interesse Social

REFERENCIAL DE CUSTOS: 1-CDHU n.º 201 com desoneração - válido a partir de 06/04/2026 / 2-SINAPI 0326 com desoneração - válido a partir de 10/04/2026

MUNICÍPIO: Pederneiras

BDI ADOTADO: 21,00%



5.347,00R$                     

1 CDHU 701020 143,11
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                 2.291,19 

1 CDHU 5401010 841,82
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                 3.055,81 

18.616,59R$                   

1 CDHU 1118020 25,25 Lastro de areia M3  R$                       196,33  R$         74,17  R$       270,50  R$                 6.830,13 

1 CDHU 5401210 42,09 Base de brita graduada M3  R$                       276,77  R$           3,26  R$       280,03  R$               11.786,46 

196.969,04R$                 

1 CDHU 5404360 841,82
Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 
espessura de 10 cm

M2  R$                       196,88  R$         10,02  R$       206,90  R$              174.172,56 

2 SINAPI 98503 841,82 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 M2  R$                              -    R$              -    R$         27,08  R$               22.796,49 

91.209,94R$                   

3.855,31R$                     

1 CDHU 701020 83,34
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                 1.334,27 

1 CDHU 5401010 694,50
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                 2.521,04 

71.923,69R$                   

1 CDHU 901020 59,43 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                         44,15  R$         61,08  R$       105,23  R$                 6.253,82 

1 CDHU 1118040 34,73 Lastro de pedra britada M3  R$                       187,48  R$         31,79  R$       219,27  R$                 7.615,25 

1 CDHU 1118060 694,50 Lona plástica preta - uso geral M2  R$                           1,49  R$           0,64  R$           2,13  R$                 1.479,29 

1 CDHU 1002020 1027,86 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,37  R$           1,37  R$           9,74  R$               10.011,36 

1 CDHU 1101130 48,62 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                       516,96  R$              -    R$       516,96  R$               25.134,60 

1 CDHU 1116020 48,62
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         89,36  R$         89,36  R$                 4.344,68 

1 CDHU 1116220 694,50 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2  R$                         16,66  R$              -    R$         16,66  R$               11.570,37 

1 CDHU 1120050 463,00 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M  R$                         11,91  R$              -    R$         11,91  R$                 5.514,33 

12.721,38R$                   

1 CDHU 5406020 75,41 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M  R$                         52,67  R$         12,79  R$         65,46  R$                 4.936,34 

1 CDHU 5406040 126,36 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M  R$                         48,82  R$         12,79  R$         61,61  R$                 7.785,04 

2.709,57R$                     

1 CDHU 3006110 4,00
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 
demarcatórias

UN  R$                       313,81  R$       208,40  R$       522,21  R$                 2.088,84 

1 CDHU 7002010 17,50 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2  R$                         35,47  R$              -    R$         35,47  R$                    620,73 

2.627,54R$                     

109,53R$                         

1 CDHU 701020 2,37
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                      37,94 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.2 EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO

3.3 EXECUÇÃO DO CONCREGRAMA

4. CALÇADAS EM CONCRETO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2 BASE

4.3 GUIAS EXTERNAS

4.4 SINALIZAÇÃO

5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE



1 CDHU 5401010 19,72
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                      71,58 

2.112,73R$                     

1 CDHU 901020 3,84 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                         44,15  R$         61,08  R$       105,23  R$                    404,08 

1 CDHU 1118040 0,99 Lastro de pedra britada M3  R$                       187,48  R$         31,79  R$       219,27  R$                    217,08 

1 CDHU 1118060 19,72 Lona plástica preta - uso geral M2  R$                           1,49  R$           0,64  R$           2,13  R$                      42,00 

1 CDHU 1002020 29,19 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,37  R$           1,37  R$           9,74  R$                    284,31 

1 CDHU 1101130 1,38 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                       516,96  R$              -    R$       516,96  R$                    713,40 

1 CDHU 1116020 1,38
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         89,36  R$         89,36  R$                    123,32 

1 CDHU 1116220 19,72 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2  R$                         16,66  R$              -    R$         16,66  R$                    328,54 

405,28R$                         

1 CDHU 3004030 0,96
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2  R$                       109,45  R$         30,30  R$       139,75  R$                    134,16 

1 CDHU 9703010 4,00 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN  R$                           8,35  R$         59,43  R$         67,78  R$                    271,12 

36.553,54R$                   

1.926,98R$                     

1 CDHU
307050 136,00

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2  R$                         12,00  R$           1,48  R$         13,48  R$                 1.833,28 

1 CDHU
440010 10,00

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M  R$                           0,89  R$           8,48  R$           9,37  R$                      93,70 

22.235,76R$                   

1 CDHU 4604040 20,00
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive 
conexões

M  R$                         82,54  R$         18,33  R$       100,87  R$                 2.017,40 

1 CDHU 901020 16,80 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                         44,15  R$         61,08  R$       105,23  R$                 1.767,86 

1 CDHU 1101130 23,46 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                       516,96  R$              -    R$       516,96  R$               12.127,88 

1 CDHU 1116020 23,46
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         89,36  R$         89,36  R$                 2.096,39 

1 CDHU 1002020 201,28 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,37  R$           1,37  R$           9,74  R$                 1.960,47 

1 CDHU 1116220 136,00 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2  R$                         16,66  R$              -    R$         16,66  R$                 2.265,76 

12.390,80R$                   

1 CDHU 7002016 25,60
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para faixas

M2  R$                       134,98  R$              -    R$       134,98  R$                 3.455,49 

1 CDHU 7002017 32,00
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para legendas

M2  R$                       147,71  R$              -    R$       147,71  R$                 4.726,72 

1 CDHU 7003001 0,75
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2  R$                    1.628,53  R$         26,87  R$    1.655,40  R$                 1.241,55 

1 CDHU 7004001 2,00 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN  R$                    1.226,05  R$       117,72  R$    1.343,77  R$                 2.687,54 

1 CDHU 3004030 2,00
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2  R$                       109,45  R$         30,30  R$       139,75  R$                    279,50 

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6. FAIXA ELEVADA EM CONCRETO

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.2 RAMPAS E BASE DA PLATAFORMA EM CONCRETO

6.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL

5.2 EXECUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO



54.713,56R$                   

28.152,04R$                   

1 CDHU 3504140 14,00
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 
cm

UN  R$                       618,67  R$         31,93  R$       650,60  R$                 9.108,40 

2 SINAPI
103307 14,00

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    1.360,26  R$               19.043,64 

5.608,29R$                     

2 SINAPI
103314 16,64

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2  R$                              -    R$              -    R$       325,27  R$                 5.412,49 

2 SINAPI 98509 4,00 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN  R$                              -    R$              -    R$         48,95  R$                    195,80 

15.224,45R$                   

1 CDHU 3505200 1,00 Centro de atividades em madeira rústica CJ  R$                    5.599,01  R$       225,50  R$    5.824,51  R$                 5.824,51 

1 CDHU 3505210 1,00 Balanço duplo em madeira rústica CJ  R$                    3.050,75  R$       225,50  R$    3.276,25  R$                 3.276,25 

1 CDHU 3505220 1,00 Gangorra dupla em madeira rústica CJ  R$                    1.816,02  R$       225,50  R$    2.041,52  R$                 2.041,52 

1 CDHU 3505240 1,00 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ  R$                    3.856,67  R$       225,50  R$    4.082,17  R$                 4.082,17 

5.728,78R$                     

412,52R$                         

2 SINAPI
95635 1,00

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN  R$                              -    R$              -    R$       264,33  R$                    264,33 

2 SINAPI 95674 1,00
HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN  R$                              -    R$              -    R$       148,19  R$                    148,19 

2.856,94R$                     

1 CDHU
4602050 18,57

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M  R$                         16,21  R$         31,26  R$         47,47  R$                    881,52 

1 CDHU 4601020 4,88
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M  R$                           6,27  R$         26,06  R$         32,33  R$                    157,77 

1 CDHU 4406330 1,00 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN  R$                    1.109,01  R$         26,06  R$    1.135,07  R$                 1.135,07 

1 CDHU 4403380 2,00
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´

UN  R$                         48,12  R$         18,33  R$         66,45  R$                    132,90 

1 CDHU 4911130 1,20 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M  R$                       446,32  R$         11,75  R$       458,07  R$                    549,68 

2.459,32R$                     

1 CDHU 1505300 0,72 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa M3  R$                    2.418,27  R$       997,45  R$    3.415,72  R$                 2.459,32 

238.028,87R$                 

103.917,10R$                 

1 CDHU 701020 73,25
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                 1.172,70 

1 CDHU 5401010 430,87
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                 1.564,06 

8. QUADRA POLIESPORTIVA

8.1 PISO DA QUADRA

7.4.1 ENTRADA DE ÁGUA

7.4.2 TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS

7.4.3 EXECUÇÃO DE BEBEDOURO

7. MOBILIÁRIO URBANO

7.1 BANCOS E LIXEIRAS

7.2 PERGOLADO

7.3 PARQUE INFANTIL

7.4. BEBEDOURO



1 CDHU 1002020 947,91 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,37  R$           1,37  R$           9,74  R$                 9.232,68 

1 CDHU 3501550 430,87
Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, 
inclusive pintura

M2  R$                       178,59  R$         34,81  R$       213,40  R$               91.947,66 

134.111,77R$                 

13.572,66R$                   

1 CDHU 602020 12,46
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,5 m

M3  R$                              -    R$         63,57  R$         63,57  R$                    792,08 

1 CDHU 611040 9,46 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                              -    R$         19,77  R$         19,77  R$                    187,02 

1 CDHU 1201021 58,00 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M  R$                         18,81  R$         49,46  R$         68,27  R$                 3.959,66 

1 CDHU 901020 33,22 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                         44,15  R$         61,08  R$       105,23  R$                 3.495,74 

1 CDHU 1118040 0,60 Lastro de pedra britada M3  R$                       187,48  R$         31,79  R$       219,27  R$                    131,56 

1 CDHU 1001040 204,99 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$                           7,22  R$           2,73  R$           9,95  R$                 2.039,65 

1 CDHU 1001060 57,56 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG  R$                           7,87  R$           2,73  R$         10,60  R$                    610,14 

1 CDHU 1101130 2,40 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                       516,96  R$              -    R$       516,96  R$                 1.240,70 

1 CDHU 1116040 2,40 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3  R$                              -    R$       178,72  R$       178,72  R$                    428,93 

1 CDHU 3216010 35,94
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M2  R$                         10,64  R$           8,48  R$         19,12  R$                    687,17 

1.875,33R$                     

1 CDHU 1420010 1,02 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3  R$                       950,14  R$       888,42  R$    1.838,56  R$                 1.875,33 

108.886,63R$                 

1 CDHU 1411221 74,75 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2  R$                         74,44  R$         42,05  R$       116,49  R$                 8.707,63 

1 CDHU 1702020 149,51 Chapisco M2  R$                           2,48  R$           4,96  R$           7,44  R$                 1.112,35 

1 CDHU 1702120 149,51 Emboço comum M2  R$                         10,15  R$         13,64  R$         23,79  R$                 3.556,84 

1 CDHU 1702220 149,51 Reboco M2  R$                           2,02  R$         11,75  R$         13,77  R$                 2.058,75 

1 CDHU 3310020 149,51 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2  R$                           8,01  R$         22,39  R$         30,40  R$                 4.545,10 

1 CDHU 3405270 339,02
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos

M2  R$                       238,03  R$              -    R$       238,03  R$               80.696,93 

1 CDHU 3405290 4,83
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 
132 mm, e pintura eletrostática

M2  R$                    1.594,69  R$       104,90  R$    1.699,59  R$                 8.209,02 

9.777,15R$                     

1 CDHU 3501150 2,00 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ  R$                    2.165,12  R$       169,12  R$    2.334,24  R$                 4.668,48 

2 SINAPI
103769 1,00

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS 
E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN  R$                              -    R$              -    R$    3.211,18  R$                 3.211,18 

1 CDHU 3501170 1,00 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ  R$                    1.728,37  R$       169,12  R$    1.897,49  R$                 1.897,49 

141.384,23R$                 

57.304,26R$                   

1 CDHU 701020 40,39
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 
aberto

M3  R$                         15,71  R$           0,30  R$         16,01  R$                    646,64 

1 CDHU 5401010 237,60
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,17  R$           3,63  R$                    862,49 

9. QUADRA DE BASQUETE

9.1 PISO DA QUADRA

8.2 EXECUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO

8.2.1 FUNDAÇÃO

8.2.2 PILARETES

8.2.3 ALVENARIA E ALAMBRADO

8.2.4 EQUIPAMENTOS



1 CDHU 1002020 522,72 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,37  R$           1,37  R$           9,74  R$                 5.091,29 

1 CDHU 3501550 237,60
Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, 
inclusive pintura

M2  R$                       178,59  R$         34,81  R$       213,40  R$               50.703,84 

82.474,38R$                   

1 CDHU 3405270 312,00
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos

M2  R$                       238,03  R$              -    R$       238,03  R$               74.265,36 

1 CDHU 3405290 4,83
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 
132 mm, e pintura eletrostática

M2  R$                    1.594,69  R$       104,90  R$    1.699,59  R$                 8.209,02 

1.605,59R$                     

2 SINAPI
103769 0,50

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS 
E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN  R$                              -    R$              -    R$    3.211,18  R$                 1.605,59 

46.601,56R$                   

3.925,64R$                     

2 SINAPI
101502 1,00

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN  R$                              -    R$              -    R$    2.201,01  R$                 2.201,01 

1 CDHU 6801600 1,00 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN  R$                    1.406,46  R$       318,17  R$    1.724,63  R$                 1.724,63 

42.675,92R$                   

1 CDHU 3713640 1,00
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 
100 A

UN  R$                       182,08  R$         31,26  R$       213,34  R$                    213,34 

1 CDHU 3713630 2,00
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A

UN  R$                       139,40  R$         31,26  R$       170,66  R$                    341,32 

1 CDHU
3724043 1,00

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, 
Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1

UN  R$                    7.594,76  R$         32,78  R$    7.627,54  R$                 7.627,54 

2 SINAPI
97882 7,00

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_12/2020

UN  R$                              -    R$              -    R$       244,00  R$                 1.708,00 

1 CDHU 4205200 7,00 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN  R$                       182,18  R$         26,06  R$       208,24  R$                 1.457,68 

1 CDHU 4205160 7,00 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN  R$                           3,82  R$           5,21  R$           9,03  R$                      63,21 

2 SINAPI 93358 11,58 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3  R$                              -    R$              -    R$       116,77  R$                 1.352,20 

1 CDHU 611040 11,58 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                              -    R$         19,77  R$         19,77  R$                    228,94 

1 CDHU 3813020 77,19
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios

M  R$                           7,44  R$           2,09  R$           9,53  R$                    735,62 

1 CDHU 3921040 308,76
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M  R$                           5,87  R$           1,04  R$           6,91  R$                 2.133,53 

1 CDHU 3921030 192,00
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 
90°C

M  R$                           4,01  R$           1,04  R$           5,05  R$                    969,60 

1 CDHU 4110340 6,00
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 8,00 m

UN  R$                    2.089,00  R$       117,72  R$    2.206,72  R$               13.240,32 

1 CDHU 4112210 12,00
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima 
de 125 l/W - 150 W/200 W

UN  R$                       969,71  R$         26,06  R$       995,77  R$               11.949,24 

1 CDHU 4011010 6,00 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN  R$                         85,78  R$         23,45  R$       109,23  R$                    655,38 

30.693,02R$                   

1 CDHU 3402100 1156,77 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2  R$                         14,26  R$           5,36  R$         19,62  R$               22.695,83 

11. ARBORIZAÇÃO

9.2 ALAMBRADO

9.3 EQUIPAMENTOS

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 ENTRADA DE ENERGIA

10.2 ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS



2 SINAPI
98511 38,00

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN  R$                              -    R$              -    R$       158,46  R$                 6.021,48 

1 CDHU 3404130 3,00 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN  R$                       155,48  R$         34,09  R$       189,57  R$                    568,71 

1 CDHU 3404050 10,00 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN  R$                       106,61  R$         34,09  R$       140,70  R$                 1.407,00 

996.507,92R$            

 R$            209.266,66 

 R$        1.205.774,58 

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal de Pederneiras

CREA/SP n.º 5069465124

De acordo.

__________________________

Engenheiro Civil Responsável
RAPHAEL TRAMONTE LEME

Prefeitura Municipal de Pederneiras, 14 de abril de 2026.

 VALOR TOTAL C/ BDI 

__________________________

 TOTAL s/ BDI 

 BDI adotado: 21,00% 
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