MUNICIPIO DE

B PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1 Objeto do Pedido:

Contratacdo de empresa especializada para execugao de obra de construgao de area de
esportes e lazer (parque infantil, mobiliario urbano, area esportiva, iluminagéo, arborizagao,
acessibilidade e servigos correlatos), através do convénio celebrado entre o municipio de
Pederneiras/SP com a Secretaria de Habitacdo e Urbanizacdo do Estado de Sado Paulo —
Convénio SEI n°® 013.00002985/2026-33 - Programa Bairro Paulista — Cidades Sustentaveis,
compreendendo:

e servigos preliminares;

e implantacao de pavimento intertravado;

e execugao de concregrama;

e construcao de calgcadas em concreto;

e rampas de acessibilidade;

o faixa elevada para travessia de pedestres;

e sinalizacao horizontal e vertical,

e implantacdo de mobiliario urbano;

« instalagédo de parque infantil;

e execucgao de pergolados;

« implantagcéo de bebedouro;

e execucgao de quadra esportiva;

e paisagismo e arborizagao;

e drenagem superficial;

o limpeza final da obra.

Local: Avenida Luiz Dias Ferraz — Vila Ruiz (Antiga Ceramica Ruiz) — Pederneiras/SP.

Os servigcos de contratagdo para a execugado da obra sdo objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencido, de adequacédo e de adaptacio, sendo
assim essa obra nao se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 6°, inciso XIll, da Lei n® 14.133/21, o objeto se trata de obra comum de engenharia.
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Item Especificagao Quant. | Estimado - BDI

1 Equipamento — Construgcdo de area de esportes e lazer 1 R$ 1.205.774,58
(parque infantil, mobiliario urbano, &rea esportiva,
iluminacdo, arborizagdo, acessibilidade e servicos
correlatos)

1.2 Prazo de vigéncia:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 68 (sessenta e oito) meses, considerando o prazo de 8
meses para execugdo da obra e 60 meses para garantia contratual, periodo considerado
suficiente para a execugdo do objeto, realizacdo das medicbes, recebimento da obra e
cumprimento das demais obrigagdes contratuais.

1.3 Possibilidade de Prorrogag¢éo de Prazo:

Os prazos de execugéo e vigéncia poderdo ser alterados ou prorrogados apenas no caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, fato da administracéo, alteracdo unilateral do
contrato ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 6°, XVII, e artigo 105,
ambos da Lei n® 14.133/2021).

Nao se prorrogara o prazo de vigéncia em razao de eventos inseridos nos riscos habituais da
atividade empresarial (alea empresarial ou ordinaria), atribuidos ao contratado na matriz de
risco ou em caso de culpa do contratado.

A eventual prorrogagao dependera de demonstragcéo técnica da necessidade, manutengao do
interesse publico e observancia dos requisitos legais aplicaveis aos contratos de obras e
servigos de engenharia, sendo formalizada mediante termo aditivo contratual.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 Necessidade de contratacgo:

A presente contratacido visa a implantacdo de area publica de esportes e lazer no Bairro Vila
Ruiz, empreendimento voltado a melhoria da infraestrutura urbana e a promocéo da qualidade
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de vida da populacéo.

O bairro contempla empreendimento habitacional de interesse social e apresenta demanda
crescente por equipamentos publicos destinados ao lazer, recreagcdo, convivéncia comunitaria,
esporte e acessibilidade, inexistindo atualmente estrutura publica adequada capaz de atender
satisfatoriamente seus moradores.

A Constituicdo Federal de 1988 impde ao Poder Publico o dever de garantir espagos publicos
de esporte e lazer a populagdo. Conforme o artigo 217 da Carta Magna, é obrigagao do Estado
fomentar praticas desportivas formais e nao-formais como um direito de cada cidadao. Essa
diretriz alinha-se ao artigo 24, inciso IX, que trata da competéncia para legislar e atuar sobre o
desporto e a cultura, cabendo ao Municipio a execucao dessas politicas no ambito local. Assim,
a implantacdo desta infraestrutura materializa a ordem constitucional de forma ampla, pois,
embora o bairro contemple um empreendimento habitacional de interesse social, a nova area
publica tera carater universal, consolidando-se como um polo de lazer, convivéncia e integragéo
aberto ao uso de toda a comunidade e moradores de regides adjacentes.

O local a ser implantado, corresponde a antiga Ceramica da Vila Ruiz, localizado em area
central e privilegiada, que beneficiara ndo somente os moradores daquele bairro, como também
os adjacentes, atendendo aproximadamente 300 familias de baixa renda.

O projeto contempla a implantagdo de infraestrutura completa composta por parque infantil,
mobiliario urbano, area esportiva, iluminacdo, arborizagcdo, acessibilidade e demais servicos
complementares, proporcionando incentivo a pratica esportiva; fortalecimento da convivéncia
comunitaria; valorizacdo urbanistica do local; melhoria da qualidade de vida da populagéo,
dentre outros.

Além dos beneficios sociais, a implantagdo do equipamento publico atende aos objetivos do
Convénio celebrado entre o municipio de Pederneira/SP com a Secretaria de Habitacdo e
Urbanizagdo do Estado de S&o Paulo — Convénio SEI n° 013.00002985/2026-33 - Programa
Bairro Paulista — Cidades Sustentaveis, voltado ao desenvolvimento urbano sustentavel e a
melhoria da infraestrutura dos municipios paulistas.

A contratacdo mostra-se indispensavel para viabilizar a execugcdo do investimento publico
planejado, garantindo a correta aplicagao dos recursos destinados ao empreendimento.

2.2 Adequacéo:

A contratagdao de empresa especializada mostra-se adequada para o atendimento do Convénio

celebrado entre o municipio de Pederneira/SP com a Secretaria de Habitacao e Urbanizacao do
Estado de Sao Paulo — Convénio SEI n°® 013.00002985/2026-33 - Programa Bairro Paulista —
Cidades Sustentaveis, voltado ao desenvolvimento urbano sustentavel e a melhoria da
infraestrutura dos municipios paulistas.
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A obra consiste na implantacido de area publica de esportes e lazer no Bairro Vila Ruiz,
empreendimento voltado a melhoria da infraestrutura urbana e a promocado da qualidade de
vida da populagdo, compreendendo a execugdo de parque infantil, mobiliario urbano, area
esportiva, iluminacéao, arborizacéo, acessibilidade e servigos correlatos.

A implantagédo do parque infantil e da area esportiva atende diretamente ao dever constitucional
de fomento ao esporte e ao lazer, funcionando como o meio fisico para a pratica de atividades
fisicas ndo-formais, o combate ao sedentarismo e a promocado da saude publica. Enquanto a
area esportiva engaja jovens e adultos em praticas que estimulam a inclusdo social e a
cidadania, o parque infantil garante um espago seguro voltado ao desenvolvimento motor, a
recreagao na primeira infancia e a convivéncia familiar, assim restando fomentado o lazer no
Municipio.

Os demais elementos, como mobiliario urbano, arborizagdo, iluminacido e acessibilidade,
conferem a adequagao técnica necessaria para garantir o uso universal e seguro do complexo.
A iluminagao amplia o periodo de utilizagdo do espacgo para a noite, a acessibilidade assegura o
direito de uso por pessoas com deficiéncia, e o mobiliario associado ao paisagismo transforma
o local em um ambiente confortavel para a permanéncia e integragdo de idosos e de toda a
comunidade.

Tais servigos exigem mao de obra especializada, equipamentos proprios e acompanhamento
técnico por profissional habilitado, recursos que nao integram a estrutura operacional
permanente da Administracdo Municipal, razdo pela qual a execugao indireta por empresa
especializada representa a solucdo mais adequada para a satisfagdo da necessidade publica
identificada.

2.3 Proporcionalidade:

O investimento previsto apresenta adequada relagcao custo-beneficio para a Administracao
Publica, considerando a implantacédo de area publica de esportes e lazer no Bairro Vila Ruiz. O
projeto contempla a implantacdo de infraestrutura completa composta por parque infantil,
mobiliario urbano, area esportiva, iluminacido, arborizacdo, acessibilidade e demais servigos
complementares, proporcionando incentivo a pratica esportiva; fortalecimento da convivéncia
comunitaria; valorizagdo urbanistica do local; melhoria da qualidade de vida da populagéo,
dentre outros.

Dessa forma, a revitalizacdo é favoravel aos interesses publicos, e os beneficios esperados
justificam plenamente os recursos publicos empregados na contratagao.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucao consiste na contratacdo de empresa especializada para execugao integral da obra,
incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra, transporte, administracdo da
obra, controle tecnoldgico, limpeza e entrega final, contemplando:

e pavimentagéo intertravada;

e areas drenantes em concregrama;

e calcadas acessiveis;

e rampas de acessibilidade;

« faixa elevada;

e sinalizacao viaria;

e pergolados;

e bancos;

o lixeiras;

e parque infantil;

e bebedouro;

e quadra esportiva;

e arborizacao;

e paisagismo;

e infraestrutura complementar.

A execucgédo devera seguir rigorosamente o projeto, memorial descritivo, normas técnicas e boas
praticas de engenharia.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
servigcos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem feitas pela
Fiscalizacao pertinente a essas Especificagcdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagcdo das Normas de
Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgéo Civil, em conformidade com a Portaria n.°
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-
18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucao das obras e servicos, bem como sera a unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento
definitivo da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
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técnica devidamente comprovada na execugado da obra, sendo responsavel pela seguranga e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cdodigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente ATESTADO DE
CAPACIDADE TECNICA compativel a 50% (cinquenta por cento) de execugdo dos seguintes
itens de maior relevancia da Planilha Orcamentaria:

- Piso de CONCRETO ARMADO de quadra Poliesportiva ou piso similar: Quantidade minima
exigida de 340 m?;

- Piso CONCREGRAMA em bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de
grama: Quantidade minima exigida de 460 m?;

- Piso INTERTRAVADO em Pavimentagdo em lajota de concreto: Quantidade minima exigida
de 330 m2.

Os demais documentos necessarios serao inseridos no edital da licitagao.

4.1. Garantia:

O prazo de garantia sera de 5 anos, contados a partir da emissdo do termo de recebimento
definitivo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo se dara conforme projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria e
cronograma fisico-financeiro e demais requisitos que deverdo constar no edital de licitagdo. O
prazo de execugdo da obra sera de 6 (seis) meses, conforme cronograma Fisico-Financeiro,
contados da data de emissao da Ordem de Servigos.

5.1. Local de Execucgao:

Avenida Luiz Dias Ferraz — Vila Ruiz (Antiga Ceramica Ruiz) — Pederneiras/SP.
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6. DA MATRIZ DE RISCO

6.1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execucao contratual:

6.1.1 — Refazimento de eventuais servigcos executados em decorréncia da ma qualidade da
mao-de-obra ou dos materiais empregados.

6.1.2 — Manuteng&o da seguranga da obra até o seu recebimento provisorio, no que se refere a
roubos, furtos e depredacgao/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuizos
decorrentes desses eventos.

6.1.3 - As chuvas que eventualmente ocorrerdo no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejardo motivos para eventual prorrogagao
contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderdo ensejar prorrogagao de
prazo contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos,
a critério do Fiscal do contrato.

6.1.4 — A Contratada nao respondera por desastres decorrentes de forca maior ou caso fortuito,
inclusive por aqueles decorrentes de mudancgas climaticas, nos termos da Lei Municipal n°
4.509, de 04 de agosto de 2026, exceto se ficar devidamente comprovado que a obra esteja
sendo executada de maneira defeituosa, ou que esteja com a sua execugdao em atraso, de
forma que tenha contribuido para a efetivagdo ou o agravamento do estrago ocorrido.

6.1.5 — O Municipio de Pederneiras nado respondera, em hipétese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situagdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual.

6.1.6 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipotese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais agdes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusao
das obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a
clausula contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranca dessas
verbas.

6.1.7 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orcamentaria
constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a
apresentacado pela contratada de projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-&do0 as
seguintes regras:

6.1.7.1 — Caso a diferenga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a contratada
a qualquer recomposigao, reajuste ou reequilibrio contratual.

6.1.7.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco
por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato na exata
medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

6.1.7.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato sera
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rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitacdo prevendo os
quantitativos corretos na planilha.

6.1.7.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por concluir a
execugao do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste ou reequilibrio
contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.

6.1.7.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 6.1.7.1 e 6.1.7.2 caso a
quantidade de material necessaria a realizagdao da obra seja inferior a inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situagdao, comunicar imediatamente o Municipio para
gue seja apurada a diferenca percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicagao de
penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

6.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 6.1.7.1 a 6.1.7.4 eventuais acréscimos
ou supressodes que se fizerem nas obras obedecendo as disposigdes contidas no artigo 125 da
lei n® 14.133/21.

6.2 - Se o contrato n&o contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serédo fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre os valores da
proposta e o do orgcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, nos termos do artigo 127 da Lei n°® 14.133/2021.

6.3 - Em eventuais aditamentos contratuais, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

6.4 - Em caso de supressao contratual, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os
colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administragdo pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

6.5 - Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentacao da proposta, criagao, alteracdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cées legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizacado da obra:
e Fiscal do Contrato — Raphael Tramonte Leme — Eng. Civil — CREA/SP N° 5069465124
e Substituto do Fiscal do Contrato — Leandro Rosa — Eng. Civil - CREA/SP N° 5069465469
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A fiscalizagdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade
dos servicos ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e o Decreto Municipal n°
5.762/2025.

Nos termos do Decreto n® 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Municipio de
Pederneiras, os requerimentos e outras comunicacdes formuladas por fornecedores devem ser
apresentadas através de processo geral, através do peticionamento eletrénico do sistema
mencionado. O cadastro no sistema pode ser realizado através do link:

https://cidades.sei.sp.gov.br/validar cadastro/acesso?cidade=pederneiras

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medicdes deverao ser realizadas mensalmente apos a apresentagao da planilha de medigao
pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos servigos n&o
forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco nao
constitui parte da medigao executada.

Os pagamentos serao efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta)
dias corridos apés a apresentacdo a Secretaria de Finangas, da Nota Fiscal ou Fatura,
acompanhada do relatério de medicao devidamente atestado pelo Secretario e/ou fiscal do
contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como de toda a
documentagao constante no edital, mediante crédito em conta corrente da empresa contratada.

A fiscalizagdo tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolizagdo do
pedido, para liberar a medicédo dos servigos realizados para emissao da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime de Empreitada Por Pregco Global, do Tipo Menor Prego Global.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratagdo é de R$ 1.205.774,58 (um milhdo duzentos e cinco mil
setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), alcangado através de pesquisa
com base na tabela de precos da CDHU versao n° 201 e SINAPI versao n° 326.
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11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagcdo para o exercicio de 2026 correrao por conta da
dotacdo orcamentaria:

REPASSE ESTADUAL: Dotacao 926 — Vinculo detalhado n°. 02.100.0150
CONTRAPARTIDA: Dotagéo 922
Unidade Or¢camentaria: 02.21.01

Elemento de Despesa 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

12. DA SUBCONTRATAGAO

As obras e servigos que poderao ser subcontratados estdo descriminadas nos seguintes itens:
7.1 BANCOS E LIXEIRAS;

7.2 PERGOLADO;

7.3 PARQUE INFANTIL;

8.2.4 EQUIPAMENTOS;

9.2 ALAMBRADO;

9.3 EQUIPAMENTOS.

Atenciosamente,

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.

ROBINSON LU|SAssinado digitalmente

. por ROBINSON LUIS
CAMPANHA: CAMPANHA:

32022206835 32022206835

ROBINSON LUiS CAMPANHA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras
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