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ANEXO IIT
Memorial descritivo
Casa da Solidariedade
Servigo de substituigdo de piso do saléo

Rua Belmiro Pereira, N° 0-710, Vila Schiavon- Pederneiras - SP

Janeiro/2024
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1. Informagoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servigcos de substituigcdo de piso da Casa de
Solidariedade, na cidade de Pederneiras-SP.

Os quantitativos dos servigcos estdo descriminados na
planilha orcamentédria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validacdo dos mesmos, sendo que ndo havera
aditivo contratual, em nenhuma hipdtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora seré
representada por seu Arquiteto ou Engenheiroe por um Mestre
de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucdo dos
servicos. Este Mestre deverd prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas ©pela Fiscalizacéao
pertinente a essas Especificac®es Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma boa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condig¢des em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
ndo aceitara, em hipdétese alguma, alegacdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observdncia e aplicacdo das Normas de Seguranca do
Trabalhonas atividades de Construcdo Civil, em conformidade
com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento
Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e
as Normas subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mido-de-
obra para a execucdo da obra deverdo assegurar pProgresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcgdo.
Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacéo de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.
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Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servicos serd de 12 qualidade, atuando de forma esmerada, e
de 1inteiro acordo com as especificacdes; serd exigida
qualidade e nos servigcos a serem executados, de acordo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacéo nao exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigaréd, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras e
servicos, bem como serd a uUnica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigilédncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizarad por
danos na &area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora O
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responséavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos
forem necessédrios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderéd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar O
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servicos.

As medicdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacgd&o. N&o serdo medidos itens cujos
servicos nédo forem efetivamente realizados, sendo que o
simples armazenamento de material in-Ioco ndo constitui
parte da medicdo executada.
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Todos o©os servigcos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, Jj& mencionada, livre de imperfeicdes,
sujeira ou outras situagdes que impecam a medigcdo ou
aceitacdo do servico. Os materiais empregados deverdo ser
de Dboa qualidade, podendo a Fiscalizagdo ndo aceitar o
servigco, caso ndo concorde gque ndo possuam o0s padrdes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Servico

O servigco se trata da substituicdo de piso do saldo da
Casa de Solidariedade, 1localizado nesta municipalidade,
destinado a Secretaria de Social.

As qguantidades dos servigcos estdo detalhadas na
planilha orcamentdria e a previsdo para a conclusdo e
entrega da mesma é de doze meses corridos, contados a
partir da data de assinatura do contrato.

O servico serd executado dentro do perimetro urbano,
facilitando os deslocamentos, ligacdes provisdrias e outros
empecilhos que poderia haver, devido a localizacéao
geografica.

H& espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteiro,
dentro da edificacdo existente.

Qualquer duvida, orientacédo ou outros assuntos,
deverdo ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras
desta municipalidade.

3. Substituigdo de Piso.

3.1Servigos Preliminares

Esta previsto a confeccdo e instalacdo de uma placa de
obra, que deverd ter o aceite do municipio antes da
implantacéo.
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Locacdo de container para abrigo e organizacdo de
materiais, equipamentos e ferramentas.

Remocdo de entulho com cacamba metédlica, fazendo com
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo,
ndo podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacdes.

3.2 Demolig¢édo

Deverd ser realizada a demolicdo do piso cerdmico e o
mesmo serd medido por Aarea real de revestimento cerdmico,
inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo (m?).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necesséaria e
ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de:
demolicéo, fragmentacéo de revestimentos ceramicos,
inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e
a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

O contra-piso também deverd ser removido para a
confeccdo do novo piso e Serd medido pelo volume real
demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo (m3*). O item
remunera o fornecimento da m&o-de-obra necesséaria e
ferramentas adequadas para a execucdo dos servigcos de:
desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto
simples manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

3.3Pisos

Toda 4&rea gque receberd piso deverd ser devidamente
compactada e regularizada.

Todos os cbmodos receberdo contrapiso em concreto
impermeabilizado com 6 cm de espessura devidamente
regularizado, limpo e preparado para posterior execucdo de
revestimento em piso placa cerédmica esmaltada PEI-5 para
drea interna, grupo de absorcdo BIIb, resisténcia gquimica

6
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B, assentado com argamassa colante industrializada. Normas
técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.

A empresa se deverd atentar que apds a instalacdo dos
pisos o mesmo deverd ser protegido através de lona, de
forma que nao seja danificado e preserve suas
caracteristicas. Qualquer irregularidade devido ao mal uso
desses revestimentos sera exigido sua substituicdo no todo
ou em parte.

3.4Pintura

As paredes do saldo receberdo pintura de um barrado de
1,50 metros e todas as superficies a pintar deverdo estar
secas, serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as paredes internas do saldo receberdo fundo
selador acrilico para posterior pintura com duas demidos de
tinta esmalte.

A porta de entrada do saldo receberda uma pintura em
esmalte e devera seguir os mesmos padrdes para receber essa
pintura.

3.5Limpeza Final de Obra

Apds o término dos servicos acima especificados, seré
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condic¢cdes de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.
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OBSERVACOES :

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construgdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo dos prédios existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentaria é
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacgdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por prec¢co global - tipo menor preco, ou seja,
servicgos nao constantes na planilha, variacgdes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apds a contratacéo,
devendo haver guestionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.
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