



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

DISPENSA 90023/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa para substituição de piso do salão do projeto Aprendendo a Crescer, localizado na Rua Belmiro Pereira nº O 710, Vila Schiavon, incluindo fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos		
Entrega de propostas:	De 18/06/2024 às 15:42 até 24/06/2024 às 08:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/06/2024 às 15:00:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/06/2024 às 15:12:47	Boa tarde
Sistema	24/06/2024 às 15:14:44	Tem como negociar o preço ofertado? Calculei o desconto por percentual, para facilitar na planilha
Sistema	24/06/2024 às 15:15:10	ok
Sistema	24/06/2024 às 15:15:39	Abriremos o prazo para o envio da planilha com os novos preços, proposta atualizada e também os documentos de habilitação
Sistema	24/06/2024 às 15:15:51	Voces conseguem nos enviar em 1 hora?
Sistema	24/06/2024 às 15:17:29	Abriremos o prazo de 02 horas.
Sistema	24/06/2024 às 15:17:41	Para que consigam fazer ok?
Sistema	24/06/2024 às 15:24:19	Aqui temos apenas em PDF
Sistema	24/06/2024 às 15:50:17	Peço atenção a clausula SEXTA da Minuta de Contrato
Sistema	24/06/2024 às 15:52:35	g) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação;
Sistema	24/06/2024 às 15:52:50	h) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA".
Sistema	24/06/2024 às 15:52:56	l) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições; j) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;
Sistema	24/06/2024 às 15:53:05	k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE as respectivas ARTs; l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, objeto do presente instrumento, observadas as disposições contidas no artigo 125, da Lei nº

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 15:53:05	14.133/21;
Sistema	24/06/2024 às 15:53:11	m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro Responsável do CONTRATANTE; bem como cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra;
Sistema	24/06/2024 às 15:53:35	t) Informar ao fiscal do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou quando houver alterações.
Sistema	24/06/2024 às 15:58:10	Peço muita atenção a parque que se refere ao cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra. SERA FISCALIZADO NA OBRA OS FUNCIOÁRIOS REGISTRADOS.
Sistema	24/06/2024 às 17:00:48	Senhores, o link para envio dos documentos ficará aberto. Retornaremos amanhã as 08hs.
Sistema	24/06/2024 às 17:00:54	Um otimo dia a todos.
Sistema	24/06/2024 às 17:02:09	Caso o fornecedor tenha problemas para enviar no sistema, poderá ser enviado no e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br
Sistema	25/06/2024 às 08:02:36	Bom dia a todos
Sistema	25/06/2024 às 08:02:37	Fica
Sistema	25/06/2024 às 08:03:09	Fica desclassificada a empresa ANTONIA LOPES CARREIRO pelos motivos que serão mencionados na desclassificação do item.
Sistema	25/06/2024 às 08:08:15	Daremos inicio a negociação com o segundo colocado.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:14	Bom dia! Prazo concedido Assim que finalizar o prazo reabrirei
Sistema	25/06/2024 às 08:42:39	Favor não esquecer das declarações contidas no subitem 8.4.1 do edital.
Sistema	25/06/2024 às 08:42:53	atenção a parque que se refere ao cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra. SERA FISCALIZADO NA OBRA OS FUNCIOÁRIOS REGISTRADOS.
Sistema	25/06/2024 às 09:38:48	Isso, no periodo da obra
Sistema	25/06/2024 às 09:39:16	Para hoje, precisamos dos documentos de habilitação do item 08 Proposta e Planilha atualizadas.
Sistema	25/06/2024 às 16:52:40	Senhores, boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 16:53:27	O prazo para envio de documentos, conforme solicitado pela empresa B4 correrá até as 18hs. Retornaremos amanhã às 08hs no chat. Desejo a todos uma ótima tarde!
Sistema	26/06/2024 às 07:58:16	Bom dia
Sistema	26/06/2024 às 07:58:44	Recebemos via email a proposta atualizada e documentos de habilitação da empresa B4 Construtora Ltda
Sistema	26/06/2024 às 07:59:18	Peço que aguardem até as 08 30 para que possamos verificar as planilhas orçamentarias. Quanto aos demais documentos foi constatado que está tudo em ordem
Sistema	26/06/2024 às 08:32:50	Senhores, favor aguardar até as 10hs.
Sistema	26/06/2024 às 10:31:12	Bom dia a todos
Sistema	26/06/2024 às 10:31:26	Verificado os documentos enviados foi constatado que esta tudo em ordem.
Sistema	26/06/2024 às 10:31:36	Daremos andamento a habilitação do fornecedor

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
24/06/2024 às 15:00:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / reforma predial

Serviço de substituição de piso do salão do projeto Aprendendo a Crescer, localizado na Rua Belmiro Pereira O 710, Vila Schiavon. Incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 34.134,8300
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Aceito e Habilitado por CPF ***.656.***-6 - MARINA DE OLIVEIRA MACIEL para B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11, melhor lance: R\$ 15.500,0000

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
48.337.870/0001-87 - 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO	Sim	R\$ 34.134,8300	Proposta desclassificada
Descrição detalhada:			
49.617.647/0001-56 - 49.617.647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA	Sim	R\$ 50.000,0000	
50.812.748/0001-67 - 50.812.748 FELIPE SILVA DOS SANTOS	Sim	R\$ 35.000,0000	
50.998.809/0001-22 - 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO	Sim	R\$ 36.000,0000	
67.740.084/0001-70 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS	Sim	R\$ 34.134,8300	
54.422.954/0001-11 - B4 CONSTRUTORA LTDA	Sim	R\$ 34.132,8300	Proposta adjudicada
321.092.598-41 - DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	Não	R\$ 60.000,0000	
Descrição detalhada:			
13.042.587/0001-43 - DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA LTDA	Sim	R\$ 34.134,8300	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
30.818.701/0001-01 - EDA ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 34.134,0000	
Descrição detalhada:			
22.631.398/0001-05 - F J EUZEBIO CONSTRUCAO	Sim	R\$ 34.134,8300	
13.398.436/0001-22 - G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Sim	R\$ 34.000,0000	
51.137.224/0001-80 - INOVATECH PROJETOS E SOLUCOES LTDA	Sim	R\$ 34.100,0000	
Descrição detalhada:			
28.122.014/0001-05 - J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS	Sim	R\$ 34.100,0000	
27.560.268/0001-34 - J.C. CONSTRUTORA SANTOS LTDA	Sim	R\$ 34.000,0000	
43.926.254/0001-48 - LTJ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	Sim	R\$ 34.134,8300	
Descrição detalhada:			
51.651.402/0001-97 - MORIAH ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 29.000,0000	
Descrição detalhada:			
02.490.805/0001-96 - ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 33.270,0000	
48.418.641/0001-97 - NEUSA MACEDO DE MATOS	Sim	R\$ 34.128,0000	
Descrição detalhada:			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
21.683.950/0001-38 - ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA	Sim	R\$ 33.899,0000	
35.818.231/0001-91 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS LTDA	Sim	R\$ 34.000,0000	
Descrição detalhada:			
53.642.041/0001-48 - VA CONSTRUTORA LTDA	Sim	R\$ 33.338,0000	
Descrição detalhada:			
117.582.396-11 - VANDEMARIO GONCALVES DE SOUZA	Não	R\$ 55.000,0000	
Descrição detalhada:			

Lances do Item 1

24/06/2024 09:01:46	117.582.396-11	R\$ 45.000,0000
24/06/2024 09:01:55	02.490.805/0001-96	R\$ 28.950,0000
24/06/2024 09:06:57	13.398.436/0001-22	R\$ 27.000,0000
24/06/2024 09:07:32	117.582.396-11	R\$ 30.500,0000
24/06/2024 09:37:27	54.422.954/0001-11	R\$ 26.900,0000
24/06/2024 09:41:48	02.490.805/0001-96	R\$ 22.000,0000
24/06/2024 09:49:08	27.560.268/0001-34	R\$ 16.000,0000
24/06/2024 09:52:10	51.137.224/0001-80	R\$ 26.800,0000
24/06/2024 10:21:09	21.683.950/0001-38	R\$ 33.337,0000
24/06/2024 10:46:12	117.582.396-11	R\$ 30.000,0000
24/06/2024 11:54:23	54.422.954/0001-11	R\$ 21.900,0000
24/06/2024 12:06:32	54.422.954/0001-11	R\$ 15.999,0000
24/06/2024 12:44:24	117.582.396-11	R\$ 28.000,0000
24/06/2024 14:59:47	48.337.870/0001-87	R\$ 15.998,9900
24/06/2024 14:59:58	54.422.954/0001-11	R\$ 15.500,0000
24/06/2024 14:59:58	48.337.870/0001-87	R\$ 15.499,9900

Mensagens do chat do Item 1

26/06/2024 10:40

5 de 8

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	24/06/2024 15:00:05	O item 1 teve empate real para o valor 34.134,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/06/2024 15:00:05	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:01:48	Sr. Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:02:26	Boa tarde
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:03:04	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87, mantendo R\$ 15.499,9900.
Sistema para o participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:05:10	Sr. Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tem como chegar no preço acima? Aguardo 10 minutos.
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:06:06	boa tarde senhor pregoeiro(º)
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:06:40	estamos com nosso melhor valor
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:06:51	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87, mantendo R\$ 15.499,9900.
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:15:17	entendi
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:15:31	abre novamente a negociação por gentileza
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:16:39	creio inviável pois tenho que confeccionar a planilha, poderia conceder maior tempo
Sistema para o participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:18:17	Sr. Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/06/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta e planilha orçamentaria atualizadas e os documentos de habilitação.
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:18:26	obrigado senhor(º) pregoeiro(º)
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:22:02	o senhor tem a planilha de composição de custo em Excel, que possa ser enviada por e-mail para melhor confecção
pelo participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 15:24:49	ok, obrigado
Sistema para o participante 48.337.870/0001-87	24/06/2024 17:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 24/06/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 08:08:46	Sr. Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tem como negociar o preço ofertado? Aguardo 15 minutos para negociação..
Sistema para o participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 08:24:09	Sr. Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:25:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta atualizada, planilha atualizada e documentos de habilitação constantes no item 8 do aviso..
pelo participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 08:28:55	Bom dia Sr ^(o) Pregoeiro ^(o) , infelizmente o valor chegamos no limite. consigo manter o valor ofertado no leilão
pelo participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 08:30:02	Solicito por gentileza a prorrogação até o final do dia de hoje (18:00 hs). para lhe enviar toda a documentação, temos Real interesse na obra. é possível ?
pelo participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 08:44:34	as cópias autenticadas que se refere a folha do pagamento. é no periodo de obras né ?
Sistema para o participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 10:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11.
Sistema para o participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 10:30:40	Sr. Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: ..
Sistema para o participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 18:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11.
pelo participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 18:03:08	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11, mantendo R\$ 15.500,0000.
pelo participante 54.422.954/0001-11	25/06/2024 18:04:49	Boa Tarde.... Tivemos uma instabilidade de energia..... Podemos colocar agora

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 15:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
24/06/2024 15:00:05	Item teve empate real para o valor 34.134,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
24/06/2024 15:00:05	Item encerrado para lances.
24/06/2024 15:01:48	Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 convocado para negociação de valor.
24/06/2024 15:03:04	Negociação encerrada. Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 manteve R\$ 15.499,9900.

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 15:05:10	Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 convocado para negociação de valor.
24/06/2024 15:06:51	Negociação encerrada. Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 manteve R\$ 15.499,9900.
24/06/2024 15:18:17	Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/06/2024 17:20:00. Motivo: Favor enviar a proposta e planilha orçamentaria atualizadas e os documentos de habilitação.
25/06/2024 08:07:19	Fornecedor 48.337.870 ANTONIA LOPES CARREIRO, CNPJ 48.337.870/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15.499,9900. Motivo: Empresa deixou de apresentar a Prova de Registro no CREA ou CAU, conforme solicitado no subitem 8.1.2 do Aviso de Dispensa, alínea "a"; deixou de apresentar as declarações solicitadas no subitem 8.4.1 do Aviso de Dispensa e; apresentou a Prova de situação Regular com a Faz Munic, vencida14/06/24.
25/06/2024 08:08:46	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 convocado para negociação de valor.
25/06/2024 08:24:09	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 10:25:00. Motivo: Favor enviar a proposta atualizada, planilha atualizada e documentos de habilitação constantes no item 8 do aviso..
25/06/2024 10:30:40	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 18:00:00. Motivo: ..
25/06/2024 18:03:08	Negociação encerrada. Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 manteve R\$ 15.500,0000.
26/06/2024 10:32:01	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15.500,0000. Motivo: Proposta e documentos de habilitação em ordem..
26/06/2024 10:32:30	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 foi habilitado.
26/06/2024 10:40:34	Fornecedor B4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.422.954/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15.500,0000.
26/06/2024 10:40:36	Item homologado.