Prefeitura Municipal
de Pederneiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 16 de abril de 2024

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Objeto do Pedido:

Contratagao de Servicos de Engenharia para execugao de calgada em terreno municipal no
seguinte local: Confluéncia entre a Rua Antonio Lourenco de Moura, Rua Francisco Moreno Urtado
e Rua Manoel M. Mingorance, Distrito de Vangldria, localizada no municipio de Pederneiras- SP,
com drea total de 723,53 m?, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS.

Os servigos de contratacdo para a execucao da obra sdo objetivamente padronizaveis em

termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacao e de adaptagdao, com
preservacdo das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra ndo se trata de alta
heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o artigo 69, inciso XXI e alinea a: a obra se
trata de servico comum de engenharia.
Execucdo de 723,53 m? de calgamento em concreto, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Item Especificagdo Quant. Estimado - BDI

1 Confluéncia entre a Rua Anténio Lourengo de Moura, Rua Fran- | 723,53 m? | R$ 61.074,01
cisco Moreno Urtado e Rua Manoel M. Mingorance

1.2. Prazo de vigéncia:

O prazo de vigéncia do sera de 3 (trés) meses, contados da assinatura do contrato.

1.3. Possibilidade de Prorrogacao de Prazo:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 107 da Lei
n? 14.133/2021.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. Necessidade de contratacao:

a) Por se tratar de terreno da Prefeitura, sempre que possivel a mesma executa cal¢ada
em suas propriedades, da mesma forma que é exigido de proprietdrios particulares pela
administragao publica.

b) Além disso, o local de execugdo do servigo é de grande movimentagdo de pedestres,
gue, em razdo de irregularidades, buracos e outros defeitos, podem vir a se acidentarem
e suportarem hematomas e ferimentos.

2.2.  Adequacéo:

A impermeabilizacdo do solo com a utilizacdo de concreto promove o preenchimento de
buracos e a neutralizacdo de irregularidades que podem causar acidentes e outros prejuizos aos
pedestres, além de possibilitar a implementacdo de rampas e outras estruturas de acessibilidade
para pessoas com deficiéncia.

2.3.  Proporcionalidade:

a) Muitos municipes trafegam no local, adotar um calgamento adequado garante seguranca
e protecdo aos pedestres, além de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no
pavimento.

b) A realizacdo da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calcadas através das
rampas de acessibilidade que serdo realizadas.

c) A obra também ird possibilitar que a populagdo que reside proximo ao local possa utilizar
0 espago como uma pista de caminhada, assim realizando atividades fisicas que possam garantir
maior longevidade e qualidade de vida.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Existe a necessidade da realizacdo de calcamento em imdveis/terrenos publicos, dessa
forma a execucdo da presente obra visa garantir seguranca e protecdo aos pedestres, evitar
acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, além de gerar acessibilidade nas
calcadas através das rampas de acessibilidade.

Apds a conclusdo dos servicos, as vias serdo utilizadas para o trafego de pedestres. Em razdo
das intempéries e do uso pelos municipes, far-se-d4 necessdria a reexecucao do servico — com
finalidade de restauracdo da calcada — no prazo de 05 (cinco) anos.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos servicos.
Este representante devera prontamente atender as comunicacdes que lhe forem feitas pela
Fiscalizagdo, pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condigdes em que se desenvolvera a obra, é exigida
prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitard, em hipétese alguma, alegacdes da
empresa referente ao desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento de qualquer
detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Segurancga do Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a Portaria n2 15,
de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as
Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacbes e a mao-de-obra para a execucdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume de cada
servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de
construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a
utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12 qualidade, atuando
de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdao exigidos qualidade e
acabamento nos servigos a serem executados. Todos os servigos deverao respeitar, rigorosamente,
as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada atividade, que serd instrumento
da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servicos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo todas as
anotacGes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), devidamente rubricadas pelo
Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o perfeito
andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o aumento do efetivo de pessoal, de
modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou vetar qualquer
empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

Se necessaria, a interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2
dias para Secretaria Municipal de Transito.
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Dos atestados com guantidades minimas:

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico
compativel a 50% (cinquenta por cento) de execucdo de piso, sendo exigido no minimo 361,77 m?
de piso em concreto polido com acabadora de superficie.

Da visita técnica:

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, devera agenda-la pelo telefone
(14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e Obras.
Da matriz de risco:

1 — A Contratada deverd arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execugao contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da
mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutencdo da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no que se refere
a roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuizos
decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndao responderd, em hipétese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais a¢des trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusdo das
obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracao a cldusula
contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipétese nenhuma, por desastres
decorrentes de forca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orcamentaria
constante do Anexo Il que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a apresentacao
pela contratada de projeto executivo e memoaria de cdlculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a
contratada a qualquer recomposicdo, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.6.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco
por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato na exata medida
dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato
serd rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitacdo prevendo os
guantitativos corretos na planilha.
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1.6.4—Na hipdtese prevista pela cldusula anterior, a contratada poderd optar por concluir
a execuc¢do do contrato, mas nesse caso fard jus a recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual
no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.6.1 e 1.6.2 caso a
quantidade de material necessdria a realizacdo da obra seja inferior a inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situagdao, comunicar imediatamente o Municipio para
que seja apurada a diferenca percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicagdo de
penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes contidas no artigo 125 da lei n?
14.133/21.

4.1. Garantia:

A empresa deverd garantir seus servicos por prazo nao inferior a 5 anos, devendo ser

refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A obra devera ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo definidas no
cronograma fisico financeiro anexo, conforme os anexos |, II, lll, IV e V.

O prazo para inicio da execucdo dos servicos sera de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da expedicdo da ordem de servico.

As obras e servicos que poderdo ser subcontratados:

- LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO MENOR QUE 0,20 M) - (item 2.1 da PLANILHA ORCAMENTARIA);

- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, PLACAS. AF_05/2022

5.1. Local de Execucéo:

Os servicos serdo executados no seguinte local:
Confluéncia entre a Rua Antonio Lourenco de Moura, Rua Francisco Moreno Urtado e Rua
Manoel M. Mingorance, totalizando 723,53 m?2.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizacdo da obra:
e Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Secretdrio Adjunto de Infraestru-
tura e Obras - Eng. Civil — CREA/SP N2 5070642806
e Substituto do Fiscal do Contrato — Deivis Augusto Nachif Fernandes — Secretario de
Infraestrutura e Obras — Arquiteto e Urbanista — CAU/SP N2 A1005928.
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A fiscalizagdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto Municipal n2
5.410/2024.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da planilha de
medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdao medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-
loco nao constitui parte da medigao executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta)
dias corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Finangas, da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada
do relatério de medicdo devidamente atestado pelo Secretdrio de Infraestrutura e Obras da
Prefeitura Municipal, bem como de toda a documentacdo trabalhista aprovada pelo Controle
Interno da Prefeitura Municipal, mediante crédito em conta corrente da empresa contratada.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor Preco
Global.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

VALOR TOTAL: RS 61.074,01 (Sessenta e um mil, setenta e quatro reais e um centavo)
O Referencial de custos utilizado na composi¢cdo dos servicos sao das bases SINAPI versao

12/2023 sem desoneracao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

- Dotagdo 990 - Unidade Orgcamentaria: 05.100.000 - Classificagdo Funcional:
15.451.0067.1.052.

Atenciosamente;

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Secretério Adjunto de Infraestrutura e Obras
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