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ANEXO TIIT

Memorial descritivo
EXECUCAO DE CALCAMENTO PUBLICO

CONFLUENCIA ENTRE A RUA ANTONIO LOURENCO DE MOURA, RUA
FRANCISCO MORENO URTADO E RUA MANOEL M. MINGORANCE DISTRITO DE
VANGLORIA - PEDERNEIRAS/SP
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1. Informagoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servicos de uma obra execucdo de calcada em
terreno municipal, na cidade de Pederneiras/SP.

Os quantitativos dos servicos estdo descriminados na
planilha orcamentédria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validacd&o dos mesmos, sendo que ndo haveré
aditivo contratual, em nenhuma hipdtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacéo, a empresa vencedora sera
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a
execucdo dos servicos. Este Mestre deverd prontamente
atender as comunicacdes que lhe forem feitas pela
Fiscalizacdo pertinente a essas Especificac¢des Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma boa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condig¢des em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
ndo aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualgquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicacgdo das Normas de Seguranca do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a méo-de-
obra para a execucdo da obra deverdo assegurar pProgresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcéo.
Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacao de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servicos serd de 1% qualidade, atuando de forma esmerada, e
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de 1inteiro acordo com as especificacdes; serd exigida
qualidade e nos servicos a serem executados, de acordo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mado-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execugdo das obras e
servicos, bem como serd a Unica responsédvel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigiléncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por
danos na area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora O
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacédo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos
forem necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo poderd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servicos.

As medicgdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. N&do serdo medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o©
simples armazenamento de material “in-loco” ndo constitui
parte da medicdo executada.

Todos os servigos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, Jj& mencionada, livre de imperfeicgdes,
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sujeira ou outras situacdes qgque 1impecam a medigcdo ou
aceitacdo do servico. Os materiais empregados deverdo ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizacdo ndo aceitar o
servigo, caso ndo concorde gue ndo possuam os padrdes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Obra

A obra se trata de execucdo de calcamento em terreno
municipal.

As qguantidades dos servicos estdo detalhadas na
planilha orcamentdria e a previsdo para a conclusédo e
entrega da mesma é de um més corrido, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

Qualquer duvida, orientacéo ou outros assuntos,
deverdo ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras
desta municipalidade.

3. Servigos Preliminares

Locacdo de container tipo depdsito para armazenamento
de ferramentas, materiais e o que mais for necessario.

Locacdo de banheiro quimico para utilizacdo dos
trabalhadores.

4. Movimentagdo de Terra

Limpeza mecanizada do terreno para regularizacdo do
terreno existente e retirada de vegetacdo, entulho e etc.

Remocdo de entulho com cacamba metalica, fazendo com
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo,
ndo podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacodes.

5. Pisos

Toda &area que receberd piso deverd ser devidamente
compactada e regularizada.

O local que receberd o piso deverd receber previamente
lastro de Dbrita com espessura de 5 cm, umidecida
constantemente para garantir melhor compactacédo.

O piso receberd concreto com espessura de 6 cm,
composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
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qualidade e com fck de 20 Mpa. O lancamento do concreto
deverd ser feito sempre dentro dos 30 minutos quese seguira
a confeccdo da mistura. A altura méxima de lancamento seréa
2,00 metros e o concreto deverd ser convenientemente
vibrado imediatamente apds o lancamento.

Deverd ser feita a vedacdo de todo acesso ou acumulo
de material nas partes concretadas, durante 24 horas apds
sua conclusdo. Manter as superficies umidas, por meio de
sacarias ou areia molhada, ou lédmina de &agua.

O concreto deverd receber rebaixamento dos agregados
afim de garantir um maior adensamento do concreto, assim
como trazer a argamassa para a superficie evitando assim o
afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia da
superficie do concreto.

O piso receberd acabamento desempenado a fim de
homogeneizar o concreto e a superficie devem receber
acabamento com maquina polidora (bambolé).

O piso deverd conter desniveis suficientes a fim de
escoar as aguas pluviais. N&o serd aceito piso caso este
apresente imperfeigcdes que contribuam para o aparecimento
de pocas e trincas.

O piso deverd receber junta de dilatacdo a cada 2,00m.

6. Grama

As superficies deverdo estar livres de pragas e com
cobertura com terra vegetal para posterior plantio de grama
esmeralda rolo, promovendo a completa forracao da
superficie. A empresa vencedora deverd promover a irrigacéo
da grama.

Deverd ser prevista a substituicdo de placas gque né&o
pegarem, num prazo de 30 dias.

A empresa ficard responsédvel pelo acompanhamento até
pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial, principalmente
no controle do ataque de formigas cortadeiras e periodos de
stress hidrico.

7. Ponto de Hidratag¢do

A instalacdo do padrdo de entrada de &agua e caixa UMA
deverdo ser executadas em alvenaria com blocos cerdmicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.° S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

furados na horizontal 9%x19x19cm, assentados deitados
conferindo a espessura do bloco de 19cm.

A cal a ser utilizada sera hidratada. A areia devera
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adicdo de 100
kg de cimento por metro cuUbico. As Jjuntas ndo deveréo
exceder 1,5 cm de espessura.

Os blocos receberdo chapisco com argamassa de cimento
e areia grossa, traco: 1:3, emboco massa Unica desempenado
com argamassa de: cimento, cal e areia, traco: 1:2:8.

Devera obedecer aos padrdes da ABNT e as recomendacdes
e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instalacdes
hidréaulico sanitéario, devera ser executado por
profissionais habilitados.

Toda a rede hidrédulica a ser construida deverd ser
executada e interligada na rede existente.

As redes de esgoto e 4gua fria deverdo receber
materiais em PVC (canos, conexdes) de 1° linha, assim como
as bases de registros.

As tubulacdes deverdo ter extremidades vedadas com
plugs ou tampdes a serem removidos na ligacdo final dos
aparelhos sanitéarios.

Ndo sera permitida a ligacdo de &guas pluviais a rede
coletora de esgotos.

Os dois locais deverdo receber pontos de hidratacdo em
tubo de concreto com cuba em inox e valvula de bebedouro
para fornecimento de agua.

Todas as torneiras serdo em metal com acabamento
cromado de 1° linha.

8. Limpeza Final de Obra

Apds o término dos servigcos acima especificados, seré
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos o0s restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condig¢des de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.
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OBSERVACOES :

*Nagquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo dos prédios existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentaria ¢é
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacgdo da obra é o de regime
de empreitada por preco global - tipo menor preco, ou seja,
servicgos nao constantes na planilha, variacdes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apds a contratacéao,
devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Lucas Galvanini de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/SP 5070642806
Secretario Adjunto de Infraestrutura e Obras

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal



