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ANEXO II

Memorial descritivo
EXECUCAO DE CALGCADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS
DIVERSOS LOCAIS - PEDERNEIRAS/SP
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1. Informagoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servicos de uma obra execucdo de calcada em
terrenos municipais, na cidade de Pederneiras/SP.

Os quantitativos dos servicos estdo descriminados na
planilha orcamentdria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validacdo dos mesmos, sendo que ndo haveré
aditivo contratual, em nenhuma hipdtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre
de Obras, que dirigir&do todos os operdrios e a execugdo dos
servicos. Este Mestre deverd prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizacéao
pertinente a essas Especificag¢des Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma boa compreensdo do Projeto e
conhecimento das condicdes em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade né&o
aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa referente
ao desconhecimento, incompreensédo, divida ou esquecimento de
qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade
qualquer o6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicacdo das Normas de Seguranca do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mdo-de-
obra para a execucdo da obra deverdo assegurar pProgresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcéo.
Reserva-se a Fiscalizacd&o o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacao de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos
serd de 1% qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro
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acordo com as especificacdes; serd exigida qualidade e nos
servigos a serem executados, de acordo com os padrdes e
praticas de boa engenharia.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou
sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigaréd, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execugdo das obras e
servigcos, bem como serd a uUnica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A vigilédncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por danos
na area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos
forem necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar O atraso.
Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou vetar
qualquer empregado no 1interesse do bom andamento dos
servicos.

As medicbes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. Nao serdo medidos itens cujos
servicos nédo forem efetivamente realizados, sendo que o
simples armazenamento de material “in-loco” ndo constitui
parte da medicdo executada.

Todos os servigos deverdo ser entregues com a qualidade
exigida, ja& mencionada, livre de imperfeicdes, sujeira ou
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outras situacdes que impecam a medicdo ou aceitacdo do
servigco. Os materiais empregados deverdo ser de Dboa
qualidade, podendo a Fiscalizacdo ndo aceitar o servico,
caso ndo concorde gque ndo possuam os padrdes minimos para
aceite ou aplicacéao.

2. Obra

A obra se trata de execucdo de calcamento em terrenos
municipais.

As quantidades dos servigcos estdo detalhadas na
planilha orcamentaria e a previsdo para a conclusdo e entrega
da mesma é de um més corrido, contados a partir da data de
assinatura do contrato.

Qualquer duvida, orientacdo ou outros assuntos, deverdo
ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras desta
municipalidade.

3. Servigos Preliminares e demoli¢oes

Locacdo de container tipo depdsito para armazenamento
de ferramentas, materiais e o gque mais for necesséario.

Locacdo de banheiro quimico para utilizacdo dos
trabalhadores.

Quando necessdrio, serd realizada demolicgdo mecanizada
dos pisos em concreto ou pavimentos existentes, incluindo
fragmentacdo e acondicionamento do material.

Também poderd ser realizada demolicdo mecanizada das
guias, sarjetas ou sarjetdes.

O material deverd ser fragmentado e destinado conforme
normas ambientais.

4. Movimentacgdo de Terra

Limpeza mecanizada do terreno para regularizacdo do
terreno existente e retirada de vegetacdo, entulho e etc.

Remocdo de entulho com cacamba metadlica, fazendo com
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo, néo
podendo permanecer entulho de obra no passeio publico ou
imediacdes.
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Apbs a escavacdo serad executada regularizacdo da
superficie e compactagdo mecanizada, garantindo base firme
e uniforme para receber as camadas do calcgamento.

5. Pisos

Com a Aarea devidamente compactada e regularizada, sera
aplicada lona plastica de polietileno com espessura minima
de 150 micras, com funcdo de evitar perda de dgua do concreto
e separar o solo da camada estrutural

O local que receberd o piso deverd receber previamente
lastro de brita com espessura de 4 cm, umedecida
constantemente para garantir melhor compactacédo.

Nos locais indicados, serd aplicada tela soldada de
aco, conforme especificado em planilha e projeto, com funcéo
de controle de fissuracdo e aumento da resisténcia do
pavimento.

O piso receberéd concreto com espessura de 6 cm, composto
de pedra, areia e cimento, com materiais de boa qualidade e
com fck de 25 Mpa. O lancamento do concreto deverd ser feito
sempre dentro dos 30 minutos que se seguird a confeccdo da
mistura. A altura maxima de lancamento serd 2,00 metros e o
concreto deverd ser convenientemente vibrado imediatamente
apés o lancamento.

Deverd ser feita a vedacdo de todo acesso ou acumulo de
material nas partes concretadas, durante 24 horas apds sua
conclusdo. Manter as superficies Umidas, por meio de sacarias
ou areia molhada, ou ladmina de &gua.

O concreto deverd receber rebaixamento dos agregados a
fim de garantir um maior adensamento do concreto, assim como
trazer a argamassa para a superficie evitando assim o
afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia da
superficie do concreto.

O piso receberd acabamento desempenado a fim de
homogeneizar o concreto e a superficie deve receber
acabamento com maquina polidora (bambolé).

O piso deverd conter desniveis suficientes a fim de
escoar as aguas pluviais. Ndo serd aceito piso caso este
apresente imperfeicdes que contribuam para o aparecimento de
pocas e trincas.
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O piso deverad receber junta de dilatacdo a cada 2,00m,
com o objetivo de controlar fissuragdo e permitir
movimentacdes térmicas do pavimento.

6. Mureta

As muretas a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos cerdmicos furados na horizontal 9x19x19cm, assentados
deitados conferindo a espessura do bloco de 19cm.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia deveré
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adicdo de 100 kg
de cimento por metro cubico. As juntas ndo deverdo exceder
1,5 cm de espessura.

Os blocos receberdo chapisco com argamassa de cimento
e areia grossa, traco: 1:3, emboco massa Unica desempenado
com argamassa de: cimento, cal e areia, traco: 1:2:8 e
pintura latex em todas as faces.

7. Guias

Serdo instaladas guias pré-moldadas de concreto tipo
PMSP, com resisténcia fck 25 MPa, podendo ser retas ou
curvas.

As guias deverdo ser assentadas com perfeito
alinhamento e nivelamento.

Apbdbs a instalacdo, as guias receberdo pintura com tinta
branca a base de cal (caiacédo), conforme orientacdo da
fiscalizag&o municipal.

8. Rampas de acessibilidade

Serdo executadas rampas de acessibilidade conforme NBR
9050, as quais deverdo contemplar a inclinacdo adequada,
piso podotatil, sinalizacdo com pictograma e requadro em
concreto.

O piso podotédtil serd em ladrilho hidraulico 25x25 cm,
assentado com argamassa.

9. Limpeza Final de Obra
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Apbs o término dos servicos acima especificados, seréa
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e todos
0os restos de materiais e entulhos que porventura existirem.
A obra deverd ser deixada em condicdes de pronta utilizacéo,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e
argamassas.

OBSERVACOES :

*Nagquilo em gque o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo dos prédios existente.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentéaria ¢é
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por preg¢o global - tipo menor prego, ou seja,
servicgos nao constantes na planilha, variacdes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apds a contratacéo,
devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Leandro Rosa Deivis A. N. Fernandes
Engenheiro Civil - CREA/SP Arquiteto e Urbanista -
5069465469 CAU/SP A-1005928
Secretaria de Secretaria de
Infraestrutura e Obras Infraestrutura e Obras
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