
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE BDI: 21,00%
ENDEREÇO: RUA FERNANDO COSTA, O-164, DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS - SP CDHU VERSÃO 202 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 05/2026

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 45.380,12R$                        54.909,95R$                                     

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.282,85R$                          3.972,25R$                                       

1.1 MOBILIZAÇÕES EM GERAL 3.282,85R$                          3.972,25R$                                       

1.1.1 CDHU
02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2          254,44  R$                    5,44  R$                          1.384,15  R$               6,58  R$                                       1.674,83 

1.1.2 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2          241,12  R$                    1,89  R$                              455,72  R$               2,29  R$                                           551,42 
1.1.3 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3             36,17  R$                  16,23  R$                              587,01  R$             19,64  R$                                           710,28 
1.1.4 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2          241,12  R$                    3,55  R$                              855,98  R$               4,30  R$                                       1.035,73 

2 DEMOLIÇÕES 7.769,74R$                           R$                                       9.401,38 
2.1 GUIAS 7.769,74R$                           R$                                       9.401,38 

2.1.1 CDHU
03.01.270

Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material M3
            18,68 

 R$                279,07 
 R$                          5.212,13  R$           337,67 

 R$                                       6.306,68 

2.1.2 CDHU
05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 
madeira, papel, plástico e metal M3

            18,68 
 R$                136,94 

 R$                          2.557,60  R$           165,70 
 R$                                       3.094,70 

3 CALÇADA 30.070,75R$                         R$                                     36.385,61 
3.1 CALÇADA E GUIAS 29.232,46R$                         R$                                     35.371,28 

3.1.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3               9,64  R$                228,38  R$                          2.202,68  R$           276,34  R$                                       2.665,24 
3.1.2 CDHU 32.20.066 Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2          241,12  R$                    2,11  R$                              508,76  R$               2,55  R$                                           615,60 
3.1.2 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3             14,47  R$                522,01  R$                          7.552,02  R$           631,63  R$                                       9.137,95 
3.1.3 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG             32,25  R$                    9,84  R$                              317,34  R$             11,91  R$                                           383,98 
3.1.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2          241,12  R$                  16,82  R$                          4.055,64  R$             20,35  R$                                       4.907,32 
3.1.4 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÂO). M          103,76  R$                    2,07  R$                              214,78  R$               2,50  R$                                           259,89 
3.2.1 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M             99,05  R$                  64,71  R$                          6.409,53  R$             78,30  R$                                       7.755,53 
3.2.2 CDHU 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M               4,71  R$                  68,44  R$                              322,35  R$             82,81  R$                                           390,05 
3.2.3 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M          129,70  R$                  12,03  R$                          1.560,29  R$             14,56  R$                                       1.887,95 
3.2.3 CDHU 30.04.034 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista M2             31,80  R$                191,48  R$                          6.089,06  R$           231,69  R$                                       7.367,77 

3.2 RAMPA ACESSIBILIDADE 838,29R$                               R$                                       1.014,33 
3.2.1 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2               5,76  R$                    1,89  R$                                10,89  R$               2,29  R$                                             13,17 
3.2.2 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3               0,86  R$                  16,23  R$                                14,02  R$             19,64  R$                                             16,97 
3.2.3 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2               5,76  R$                    3,55  R$                                20,45  R$               4,30  R$                                             24,74 
3.2.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3               0,23  R$                228,38  R$                                52,62  R$           276,34  R$                                             63,67 
3.2.5 CDHU 32.20.066 Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2               5,76  R$                    2,11  R$                                12,15  R$               2,55  R$                                             14,71 
3.2.6 CDHU 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3               0,35  R$            1.116,33  R$                              385,80  R$       1.350,76  R$                                           466,82 
3.2.7 CDHU 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN               2,00  R$                  75,44  R$                              150,88  R$             91,28  R$                                           182,56 
3.2.8 CDHU 30.04.034 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista M2               1,00  R$                191,48  R$                              191,48  R$           231,69  R$                                           231,69 

4 LIMPEZA 4.256,78R$                           R$                                       5.150,71 
4.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 4.256,78R$                           R$                                       5.150,71 

3.2.2 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2          254,44  R$                  16,73  R$                          4.256,78  R$             20,24  R$                                       5.150,71 

AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

____________________________________
Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras


