PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE BDI: 21,00%
ENDERECO: RUA FERNANDO COSTA, 0-164, DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS - SP CDHU VERSAO 202 - SEM DESONERAGAO - SINAPI 05/2026

AMPLIACAO
ITEM FONTE COD. DESCRICAO UNID. QUANT. RS/UNIT. RS TOTAL RS/UNIT. RS TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.282,85 RS 3.972,25

1.1 MOBILIZAGOES EM GERAL R$ 3.282,85 R$ 3.972,25

02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposigdo
1.1.1|CDHU dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2 254,44 RS 5,44 RS 1.384,15 RS 6,58 RS 1.674,83
1.1.2|CDHU 02.10.060 |Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 241,12| RS 1,89 RS 455,72| RS 2,29| RS 551,42
1.1.3|CDHU 07.01.020 [Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 36,17| RS 16,23| RS 587,01| RS 19,64| RS 710,28
1.1.4|CDHU 54.01.010 [Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 241,12| RS 3,55| RS 855,98| RS 4,30| RS 1.035,73
2 DEMOLICOES R$ 7.769,74 RS 9.401,38
2.1 GUIAS R$ 7.769,74 RS 9.401,38
2.1.1|CDHU 03.01.270 Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentacdo e acomodacdo do material M3 18,68 RS 279,07 RS 5.212,13| RS 337,67 RS 6.306,68
Remogdo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra,
2.1.2|CDHU 05.07.050 madeira, papel, plastico e metal M3 18,68 RS 136,94 RS 2.557,60| RS 165,70 RS 3.094,70
3 CALCADA R$ 30.070,75 RS 36.385,61
3.1 CALCADA E GUIAS R$ 29.232,46 RS 35.371,28
3.1.1{CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 9,64| RS 228,38| RS 2.202,68| RS 276,34| RS 2.665,24
3.1.2|CDHU 32.20.066 [Lona pldstica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2 241,12| RS 2,11| RS 508,76] RS 2,55 RS 615,60
3.1.2[{CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 14,47 RS 522,01| RS 7.552,02| RS 631,63| RS 9.137,95
3.1.3|CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 32,25| RS 9,84| RS 317,34| RS 11,91 RS 383,98
3.1.3|CDHU 11.16.220  |Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 241,12| RS 16,82| RS 4.055,64| RS 20,35| RS 4.907,32
3.1.4|SINAPI 102498 |Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIACAO). M 103,76 RS 2,07| RS 214,78| RS 2,50| RS 259,89
3.2.1{CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 99,05| RS 64,71| RS 6.409,53| RS 78,30| RS 7.755,53
3.2.2[{CDHU 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 4,71| RS 68,44| RS 322,35| RS 82,81| RS 390,05
3.2.3|CDHU 11.20.050 |Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 129,70 RS 12,03| RS 1.560,29( RS 14,56 RS 1.887,95
3.2.3|CDHU 30.04.034 |Piso em ladrilho hidraulico podotétil vérias cores, assentado com argamassa mista M2 31,80| RS 191,48| RS 6.089,06| RS 231,69| RS 7.367,77
3.2 RAMPA ACESSIBILIDADE R$ 838,29 RS 1.014,33
3.2.1|CDHU 02.10.060 [Locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 5,76/ RS 1,89| RS 10,89| RS 2,29 RS 13,17
3.2.2|CDHU 07.01.020 [Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 0,86| RS 16,23| RS 14,02| RS 19,64| RS 16,97
3.2.3|CDHU 54.01.010 [Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 5,76| RS 3,55| RS 20,45| RS 4,30| RS 24,74
3.2.4{CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 0,23| RS 228,38| RS 52,62| RS 276,34| RS 63,67
3.2.5|CDHU 32.20.066 [Lona pldstica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2 5,76| RS 2,11| RS 12,15| RS 2,55 RS 14,71
3.2.6/CDHU 17.05.100 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 0,35| RS 1.116,33[ RS 385,80 RS  1.350,76| RS 466,82
3.2.7|CDHU 97.03.010 [Sinalizagdo com pictograma em tinta acrilica UN 2,00( RS 75,44| RS 150,88| RS 91,28| RS 182,56
3.2.8|CDHU 30.04.034  |Piso em ladrilho hidraulico podotatil vérias cores, assentado com argamassa mista M2 1,00| RS 191,48| RS 191,48| RS 231,69| RS 231,69
4 LIMPEZA RS 4.256,78 RS 5.150,71
4.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 4.256,78 RS 5.150,71
3.2.2[{CDHU 55.01.020 [Limpeza final da obra M2 254,44| RS 16,73| RS 4.256,78| RS 20,24| RS 5.150,71
Ivana Maria Bertolini Camarinha Resp. Técnico: Leandro Rosa
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