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ANEXO II
Memorial descritivo
EXECUCAO DE CALCADAS EM TERRENOS MUNICIPAIS
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1. Informagoes gerais

O presente memorial trata das caracteristicas técnicas
e descricdo dos servicos de uma obra execucdo de calcada em
terrenos municipais, na cidade de Pederneiras/SP.

Os quantitativos dos servicos estdo descriminados na
planilha orcamentédria e cabe, a cada empresa interessada, a
verificacdo e validacdo dos mesmos, sendo que ndo havera
aditivo contratual, em nenhuma hipdtese, referente a
divergéncias de levantamentos.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora seré
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a
execucdo dos servicos. Este Mestre deverd prontamente
atender as comunicagdes que lhe forem feitas ©pela
Fiscalizacdo pertinente a essas Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela
CONTRATADA. Para uma Dboa compreensdao do Projeto e
conhecimento das condig¢des em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade
ndo aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa
referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a
observancia e aplicacdo das Normas de Seguranca do Trabalho
nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mdo-de-
obra para a execucdo da obra deverdo assegurar pProgresso e
técnica satisfatdérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcgdo.
Reserva-se a Fiscalizacd&o o direito de interromper a obra
quando constatada a utilizacdo de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e
Servicos serd de 1° qualidade, atuando de forma esmerada, e
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de 1inteiro acordo com as especificacgdes; serd exigida
qualidade e nos servicos a serem executados, de acordo com
os padrdes e praticas de boa engenharia.

A fiscalizacéo nao exime a executante de sua
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra
ou sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir
quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras e
servicos, bem como serd a Unica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omiss&o, ainda que ocorridos em via publica,
até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta
Secretaria.

A  vigiléncia do Canteiro de Obras ¢é de total
responsabilidade da Executante, que deverd impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por
danos na area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o
Didrio da Obra, contendo todas as anotacdes pertinentes a
obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacédo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a
qual receberd uma das vias de suas paginas, diariamente.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos
forem necesséarios para o perfeito andamento da mesma. Caso
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacgdo poderd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar O
atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou
vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servicgos.

As medicgbes deverdo ser realizadas mensalmente apds a
apresentacdo da planilha de medicdo pela empresa contratada
e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servigcos nédo forem efetivamente realizados, sendo que o
simples armazenamento de material “in-loco” ndo constitui
parte da medicdo executada.

Todos os servigos deverdo ser entregues com a
qualidade exigida, Jj& mencionada, livre de imperfeicodes,
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sujeira ou outras situagdes que Iimpecam a medigcdo ou
aceitacdo do servico. Os materiais empregados deverdo ser
de boa qualidade, podendo a Fiscalizagdo ndo aceitar o
servico, <caso ndo concorde que ndo possuam o0s padrdes
minimos para aceite ou aplicacgéo.

2. Obra

A obra se trata de execucdo de calcamento em terrenos
municipais.

As quantidades dos servigcos estdo detalhadas na
planilha orcamentdria e a previsdo para a conclusédo e
entrega da mesma é de um més corrido, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

Qualquer duavida, orientacdo ou outros assuntos,
deverdo ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras
desta municipalidade.

3. Servigos Preliminares e demoligdes

Locacdo de container tipo depdsito para armazenamento
de ferramentas, materiais e o que mais for necessario.

Locacdo de Dbanheiro quimico para utilizacdo dos
trabalhadores.

Quando necessario, serd realizada demolicdo mecanizada
dos pisos em concreto ou pavimentos existentes, incluindo
fragmentacdo e acondicionamento do material.

Também poderd ser realizada demolicdo mecanizada das
guias, sarjetas ou sarjetdes.

O material deverd ser fragmentado e destinado conforme
normas ambientais.

4. Movimentagdo de Terra

Limpeza mecanizada do terreno para regularizacdo do
terreno existente e retirada de vegetacdo, entulho e etc.

Remocdo de entulho com cacamba metdlica, fazendo com
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo,
ndo podendo permanecer entulho de obra no passeio publico
ou imediacodes.
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Apbs a escavagdo serd executada regularizacdo da
superficie e compactacdo mecanizada, garantindo base firme
e uniforme para receber as camadas do calcamento.

5. Pisos

Com a &rea devidamente compactada e regularizada, seré
aplicada lona pléastica de polietileno com espessura minima
de 150 micras, com funcdo de evitar perda de 4&gua do
concreto e separar o solo da camada estrutural

O local que receberd o piso deverd receber previamente
lastro de Dbrita com espessura de 4 cm, umedecida
constantemente para garantir melhor compactacédo.

Nos locais indicados, serd aplicada tela soldada de
aco, conforme especificado em planilha e projeto, com
funcdo de controle de fissuracdo e aumento da resisténcia
do pavimento.

O piso recebera concreto com espessura de 6
cm, composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa
qualidade e com fck de 25 Mpa. O lancamento do concreto
deverd ser feito sempre dentro dos 30 minutos gque se
seguirda a confecgdo da mistura. A altura maxima de
lancamento serd 2,00 metros e o concreto deverd ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o lancamento.

Deverd ser feita a vedacdo de todo acesso ou acumulo
de material nas partes concretadas, durante 24 horas apds
sua conclusdo. Manter as superficies Umidas, por meio de
sacarias ou areia molhada, ou lédmina de &gua.

O concreto deverd receber rebaixamento dos agregados a
fim de garantir um maior adensamento do concreto, assim
como trazer a argamassa para a superficie evitando assim o
afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia da
superficie do concreto.

O piso receberda acabamento desempenado a fim de
homogeneizar o concreto e a superficie deve receber
acabamento com maquina polidora (bambolé).

O piso deverd conter desniveils suficientes a fim de
escoar as A&aguas pluviais. N&o serd aceito piso caso este
apresente imperfeicdes que contribuam para o aparecimento
de pocas e trincas.
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O piso deverad receber junta de dilatacdo a cada 2,00m,
com o©O objetivo de controlar fissuracdo e permitir
movimentacdes térmicas do pavimento.

6. Mureta

As muretas a serem erguidas deverdo ser executadas com
blocos cerémicos furados na horizontal 9%19x19cm,
assentados deitados conferindo a espessura do Dbloco de
19cm.

A cal a ser utilizada serd hidratada. A areia devera
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia
de cal. A argamassa de cal e areia receberd adigcdo de 100
kg de cimento por metro cUbico. As Jjuntas ndo deveréo
exceder 1,5 cm de espessura.

Os blocos receberdo chapisco com argamassa de cimento
e areia grossa, traco: 1:3, embogco massa Unica desempenado
com argamassa de: cimento, cal e areia, traco: 1:2:8 e
pintura latex em todas as faces.

7. Guias

Serdo instaladas guias pré-moldadas de concreto tipo
PMSP, com resisténcia fck 25 MPa, podendo ser retas ou
curvas.

As guias deverdo ser assentadas com perfeito
alinhamento e nivelamento.

Apbs a instalacdo, as guias receberdo pintura com
tinta branca a base de cal (caiacdo), conforme orientacéo
da fiscalizacdo municipal.

8. Rampas de acessibilidade

Serdo executadas rampas de acessibilidade conforme NBR
9050, as quais deverdo contemplar a inclinacdo adequada,
piso podotatil, sinalizacdo com pictograma e requadro em
concreto.

O piso podotédtil serd em ladrilho hidraulico 25x25 cm,
assentado com argamassa.
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9. Limpeza Final de Obra

Apds o término dos servicos acima especificados, sera
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e
todos o0s restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverad ser deixada em condig¢des de pronta
utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas e argamassas.

OBSERVACOES:

*Nagquilo em que o presente memorial descritivo for
omisso, deverdo prevalecer as normas da construcgdo civil e
pratica da boa engenharia, bem como estar compatibilizado
com o padrdo dos prédios existente.

**pPoderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas
nas quantidades, visto que a planilha orcamentaria ¢&
referencial e de orientacdo. Dessa forma, sdo prioritarias
as informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos.
Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por preco global - tipo menor preco, ou seja,
servicos nao constantes na planilha, variacodes de
quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como
justificativa para possiveis aditivos apds a contratacéo,
devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.
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