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ANEXO IV

Materiais Mão de Obra Tot. unit.

1 CALÇADA  (m²) 98,15R$                     118,75R$                    

1.1 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

M2 1,00  R$           5,25 0,19R$             5,44R$               5,44R$                        6,58R$                         

1.2 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1,00  R$           0,92 0,97R$             1,89R$               1,89R$                        2,29R$                         

1.3 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 

aberto
M3 0,15  R$         15,90 0,33R$             16,23R$             2,43R$                        2,95R$                         

1.4 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal
M2 0,05  R$           3,36 0,19R$             3,55R$               0,18R$                        0,21R$                         

1.5 32.20.066
Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de 

piso/pavimento
M2 1,00  R$           1,77 0,34R$             2,11R$               2,11R$                        2,55R$                         

1.6 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,04  R$       192,53 35,85R$           228,38R$           9,14R$                        11,05R$                       

1.7 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,06  R$       522,01 -R$               522,01R$           31,32R$                      37,90R$                       

1.8 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 0,06  R$                -   201,56R$         201,56R$           12,09R$                      14,63R$                       

1.9 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 1,00  R$         16,82 -R$               16,82R$             16,82R$                      20,35R$                       

1.10 55.01.020 Limpeza final da obra M2 1,00  R$                -   16,73R$           16,73R$             16,73R$                      20,24R$                       

2 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (m²) 37,50R$                     45,37R$                      

2.1 03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação e acomodação do material
M2 1,00  R$         18,35 9,56R$             27,91R$             27,91R$                      33,77R$                       

2.2 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 0,07  R$       122,60 14,34R$           136,94R$           9,59R$                        11,60R$                       

3 DEMOLIÇÃO DE GUIA (m) 74,88R$                     90,61R$                      

3.1 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação 

e acomodação do material
M3 0,18  R$       183,47 95,60R$           279,07R$           50,23R$                      60,78R$                       

3.2 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 0,18  R$       122,60 14,34R$           136,94R$           24,65R$                      29,83R$                       

4 CORTE  DE JUNTA (m) 12,03R$                     14,56R$                      

4.1 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 1,00  R$         12,03 -R$               12,03R$             12,03R$                      14,56R$                       

5 PINTURA GUIA (m) 0,86R$                       1,04R$                        

5.1 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÂO). M 0,40  R$                -   2,14R$             2,14R$               0,86R$                        1,04R$                         

6 GUIAS (m) 133,15R$                   161,11R$                    

6.1 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1,00  R$         54,02 14,42R$           68,44R$             68,44R$                      82,81R$                       

6.2 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1,00  R$         50,29 14,42R$           64,71R$             64,71R$                      78,30R$                       

7 RAMPA ACESSIBILIDADE (UNIDADE) 348,43R$                   421,60R$                    

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant.
R$ unit
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7.1 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 2,88  R$           0,92 0,97R$             1,89R$               5,44R$                        6,59R$                         

7.2 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 

aberto
M3 0,30  R$         15,90 0,33R$             16,23R$             4,87R$                        5,89R$                         

7.3 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal
M2 0,14  R$           3,36 0,19R$             3,55R$               0,51R$                        0,62R$                         

7.4 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,12  R$       192,53 35,85R$           228,38R$           26,31R$                      31,83R$                       

7.5 32.20.066
Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de 

piso/pavimento
M2 2,88  R$           1,77 0,34R$             2,11R$               6,08R$                        7,35R$                         

7.6 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 0,17  R$       607,84 508,49R$         1.116,33R$        192,90R$                    233,41R$                     

7.7 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 1,00  R$           8,45 66,99R$           75,44R$             75,44R$                      91,28R$                       

7.8 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 

com argamassa mista
M2 0,25  R$       113,33 34,18R$           147,51R$           36,88R$                      44,62R$                       

8 MALHA (m²) 42,31R$                     51,20R$                      

8.1 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 4,30  R$           8,30 1,54R$             9,84R$               42,31R$                      51,20R$                       

9 MURETA (m) 110,51R$                   133,72R$                    

9.1 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 0,50  R$         59,22 45,20R$           104,42R$           52,21R$                      63,17R$                       

9.2 17.02.020 Chapisco M2 0,80  R$           2,50 5,60R$             8,10R$               6,48R$                        7,84R$                         

9.3 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 0,80  R$         10,24 21,19R$           31,43R$             25,14R$                      30,42R$                       

9.4 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 0,80  R$           8,12 25,23R$           33,35R$             26,68R$                      32,28R$                       

10 CONTAINER E BANHEIRO (MÊS) 2.257,89R$               2.732,05R$                

10.1 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,00  R$       900,63 97,58R$           998,21R$           998,21R$                    1.207,83R$                  

10.2 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 

exigências da CETESB
UNMES 1,00  R$    1.259,68 -R$               1.259,68R$        1.259,68R$                 1.524,21R$                  

Pederneiras, 10 de agosto de 2026

______________________________

Resp. Técnico: Deivis Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928

______________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

______________________________

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA/SP 5069465469
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