
ANEXO III
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132 - CENTRO
OBRA: PINTURA DA EMEF ELIAZAR BRAGA  BASE: CPOS VERSÃO 176 SEM DESONERAÇÃO

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL 

MO
VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.349,46R$                

02.02.150 1.1 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 3,00 439,33R$          63,69R$                 503,02R$         1.317,99R$      191,07R$         1.509,06R$                

02.05.210 1.2
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis

m²xmês 270,00 6,78R$              3,74R$                   10,52R$           1.830,60R$      1.009,80R$      2.840,40R$                

2 PINTURA 236.301,65R$            

2.1 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO 3.371,66R$                

03.03.040 2.1.1
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 
teto

m² 720,44 -R$               4,68R$                   4,68R$             -R$               3.371,66R$      3.371,66R$                

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.246,39R$              

32.17.010 2.2.1
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo

m³ 21,61 296,82R$          269,88R$               566,70R$         6.414,28R$      5.832,11R$      12.246,39R$              

2.3 REVESTIMENTO 14.934,72R$              

17.02.020 2.3.1 Chapisco m² 720,44 1,40R$              3,65R$                   5,05R$             1.008,62R$      2.629,61R$      3.638,22R$                

17.02.120 2.3.2 Emboço comum m² 720,44 5,65R$              10,03R$                 15,68R$           4.070,49R$      7.226,01R$      11.296,50R$              

17.02.220 2.3.3 Reboco m² 720,44 1,20R$              8,64R$                   9,84R$             864,53R$         6.224,60R$      7.089,13R$                

2.4 PINTURA 205.748,89R$            

2.4.1 PINTURA INTERNA 107.875,35R$            

03.10.140 2.4.1.1 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 3818,71 0,29R$              3,92R$                   4,21R$             1.107,43R$      14.969,34R$    16.076,77R$              

03.10.100 2.4.1.2
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com lixamento

m² 388,97 0,29R$              5,87R$                   6,16R$             112,80R$         2.283,25R$      2.396,06R$                

33.10.030 2.4.1.3 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 1878,19 6,69R$              15,04R$                 21,73R$           12.565,09R$    28.247,98R$    40.813,07R$              

33.10.040 2.4.1.4 Esmalte em massa, inclusive preparo m² 1551,55 8,33R$              15,04R$                 23,37R$           12.924,41R$    23.335,31R$    36.259,72R$              

33.11.050 2.4.1.5 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 226,76 10,49R$            21,10R$                 31,59R$           2.378,71R$      4.784,64R$      7.163,35R$                

33.12.010 2.4.1.6 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 162,21 10,75R$            21,10R$                 31,85R$           1.743,76R$      3.422,63R$      5.166,39R$                
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2.4.1 PINTURA EXTERNA 97.873,53R$              

03.10.140 2.4.1.1 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 3385,70 0,29R$              3,92R$                   4,21R$             981,85R$         13.271,94R$    14.253,80R$              

03.10.100 2.4.1.2
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com lixamento

m² 488,97 0,29R$              5,87R$                   6,16R$             141,80R$         2.870,25R$      3.012,06R$                

33.10.030 2.4.1.3 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 2996,73 6,69R$              15,04R$                 21,73R$           20.048,12R$    45.070,82R$    65.118,94R$              

33.11.050 2.4.1.5 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 326,76 10,49R$            21,10R$                 31,59R$           3.427,71R$      6.894,64R$      10.322,35R$              

33.12.010 2.4.1.6 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 162,21 10,75R$            21,10R$                 31,85R$           1.743,76R$      3.422,63R$      5.166,39R$                

240.651,11R$  

PEDERNEIRAS, 18 DE OUTUBRO DE 2019.

__________________________________ ____________________________ ____________________________

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI RAPHAEL TRAMONTE LEME

PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO ENGº CIVIL CREA 5069465124

VALOR TOTAL: R$ 240.651,11 (Duzentos e quarenta mil,  seiscentos e cinquenta e um Reais e  onze centavos).

TOTAL GERAL


