



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO III
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132 - CENTRO
OBRA: PINTURA DA EMEF ELIAZAR BRAGA

BASE: CPOS VERSÃO 176 SEM DESONERAÇÃO

ANEXO III - ORÇAMENTO										
CÓD.	ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	UNID.	QUANT.	VLR MAT	VLR MO	TOTAL UNT	VLR TOTAL MAT	VLR TOTAL MO	VLR TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.349,46
02.02.150	1.1	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	R\$ 439,33	R\$ 63,69	R\$ 503,02	R\$ 1.317,99	R\$ 191,07	R\$ 1.509,06
02.05.210	1.2	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmês	270,00	R\$ 6,78	R\$ 3,74	R\$ 10,52	R\$ 1.830,60	R\$ 1.009,80	R\$ 2.840,40
	2	PINTURA								R\$ 236.301,65
	2.1	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO								R\$ 3.371,66
03.03.040	2.1.1	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	720,44	R\$ -	R\$ 4,68	R\$ 4,68	R\$ -	R\$ 3.371,66	R\$ 3.371,66
	2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 12.246,39
32.17.010	2.2.1	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	21,61	R\$ 296,82	R\$ 269,88	R\$ 566,70	R\$ 6.414,28	R\$ 5.832,11	R\$ 12.246,39
	2.3	REVESTIMENTO								R\$ 14.934,72
17.02.020	2.3.1	Chapisco	m²	720,44	R\$ 1,40	R\$ 3,65	R\$ 5,05	R\$ 1.008,62	R\$ 2.629,61	R\$ 3.638,22
17.02.120	2.3.2	Emboço comum	m²	720,44	R\$ 5,65	R\$ 10,03	R\$ 15,68	R\$ 4.070,49	R\$ 7.226,01	R\$ 11.296,50
17.02.220	2.3.3	Reboco	m²	720,44	R\$ 1,20	R\$ 8,64	R\$ 9,84	R\$ 864,53	R\$ 6.224,60	R\$ 7.089,13
	2.4	PINTURA								R\$ 205.748,89
	2.4.1	PINTURA INTERNA								R\$ 107.875,35
03.10.140	2.4.1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	3818,71	R\$ 0,29	R\$ 3,92	R\$ 4,21	R\$ 1.107,43	R\$ 14.969,34	R\$ 16.076,77
03.10.100	2.4.1.2	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	388,97	R\$ 0,29	R\$ 5,87	R\$ 6,16	R\$ 112,80	R\$ 2.283,25	R\$ 2.396,06
33.10.030	2.4.1.3	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	1878,19	R\$ 6,69	R\$ 15,04	R\$ 21,73	R\$ 12.565,09	R\$ 28.247,98	R\$ 40.813,07
33.10.040	2.4.1.4	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	1551,55	R\$ 8,33	R\$ 15,04	R\$ 23,37	R\$ 12.924,41	R\$ 23.335,31	R\$ 36.259,72
33.11.050	2.4.1.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	226,76	R\$ 10,49	R\$ 21,10	R\$ 31,59	R\$ 2.378,71	R\$ 4.784,64	R\$ 7.163,35
33.12.010	2.4.1.6	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	162,21	R\$ 10,75	R\$ 21,10	R\$ 31,85	R\$ 1.743,76	R\$ 3.422,63	R\$ 5.166,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO III

LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132 - CENTRO

OBRA: PINTURA DA EMEF ELIAZAR BRAGA

BASE: CPOS VERSÃO 176 SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: PINTURA DA EMER. ELIMINAR DA MASSA										BASE: 01 OS VENCOS 170 SEM DECONTAMINAÇÃO						
	2.4.1	PINTURA EXTERNA								R\$	97.873,53					
03.10.140	2.4.1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	3385,70	R\$	0,29	R\$	3,92	R\$	4,21	R\$	981,85	R\$	13.271,94	R\$	14.253,80
03.10.100	2.4.1.2	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	488,97	R\$	0,29	R\$	5,87	R\$	6,16	R\$	141,80	R\$	2.870,25	R\$	3.012,06
33.10.030	2.4.1.3	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	2996,73	R\$	6,69	R\$	15,04	R\$	21,73	R\$	20.048,12	R\$	45.070,82	R\$	65.118,94
33.11.050	2.4.1.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	326,76	R\$	10,49	R\$	21,10	R\$	31,59	R\$	3.427,71	R\$	6.894,64	R\$	10.322,35
33.12.010	2.4.1.6	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	162,21	R\$	10,75	R\$	21,10	R\$	31,85	R\$	1.743,76	R\$	3.422,63	R\$	5.166,39
TOTAL GERAL											R\$ 240.651,11					

VALOR TOTAL: R\$ 240.651,11 (Duzentos e quarenta mil, seiscientos e cinquenta e um Reais e onze centavos).

PEDERNEIRAS, 18 DE OUTUBRO DE 2019.

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL CREA 5069465124