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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Rua Eliazar Braga, 0-132
TITULO: Pintura completa da EMEF Eliazar Braga
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execucao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicac¢ées que lhe forem feitas
pela Fiscalizacao, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitard, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento
de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

S3ao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a Portaria n2
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-
18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execucao da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume de
cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom
padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade, atuando
de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdo exigidos qualidade e
acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo respeitar,
rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada atividade,
que serd instrumento da fiscalizagcdo para aceite e verificacdo dos servigos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que devera
impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na drea, tais
como: depredacao, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo todas as
anotacdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo
Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do efetivo de
pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderd exigir a substituicdo ou vetar
qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicGes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizacdo. Nao serdo medidos itens cujos
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servicos nao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material
in-loco ndo constitui parte da medicao executada.

Tendo em vista que a referida escola é um edificio tombado pelo CONDEPHAAT, deverdo
ser mantidas todas as caracteristicas do mesmo. A empresa vencedora devera se responsabilizar
por quaisquer danos causados nos elementos que compdes o prédio durante a execugdo dos
Servigos.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas
necessarias para execucdo dos servicos provisérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes,
cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediagdes.

3. IMPERMEABILIZAGCAO

Antes da impermeabilizacao todas as superficies deverao ser limpas por meio de escova
de aco e dgua, ou jato d'dgua de alta pressdo para a remocao de dleos, graxas, desmoldantes, ou
particulas soltas, e secagem completa da mesma.

Nas superficies que se fizerem necessarias e/ou com pontos de infiltragdo de agua
aparentes, devera primeiramente ser removido todo o revestimento, chegado na alvenaria, para
posterior aplicacdo de impermeabilizagdo em argamassa com aditivo hidréfugo com duas a trés
demaos. Apds a execucdo dessa argamassa, as paredes deverdao receber revestimento com as
caracteristicas especificadas no Item 4 do presente Memorial.

O impermeabilizante devera atender as exigéncias da NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686.

4. REVESTIMENTO

As paredes deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traco:
1:3, embogo massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal e areia, trago: 1:2:8.

5. PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as superficies a serem pintadas, deverao receber fundo selador acrilico, inclusive as
paredes externas.

As paredes internas, externas e tetos receberdo pintura com 2 a 3 demados de tinta
acrilica, conforme recomendacdo do fabricante. Devera ser previsto barrado em tinta esmalte na
altura de 1,50 nas paredes internas.

Todas as esquadrias (em ferro e madeira), guarda-corpo e estrutura da quadra
poliesportiva receberdo pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas
dema3os.
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As tintas utilizadas na pintura deverdo ser do tipo Premium e ter como referéncia a
marca Suvinil, ou similar em qualidade, rendimento e desempenho, com indicacdo da Secretaria
de Infraestrututa, Obras e Transito do produto a ser utilizado.

Por se tratar de um prédio histérico tombado pelo CONDEPHAAT, as cores deverao
seguir o padrdo existente no local. Antes da execugdo da pintura, a empresa vencedora deverd
realizar testes de cores em pequenas superficies, a fim e aferir a correta composicdao das
tonalidades da pintura existente, sendo que estas deverdo receber anuéncia da Secretaria
Municipal de Educacdo, com orienta¢des da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servigos acima especificados, serd executada a limpeza e retirados do
canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra
deverd ser deixada em condic¢Oes de pronta utilizacdo, devendo ser removidos vestigios de tintas,
manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquicios de qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas praticas
e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a planilha
orcamentdria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritdrias as informacées contidas
nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da licitacdo da obra é o de regime
de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja: servicos nao constantes na planilha,
variacdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo servirdo como justificativa para possiveis
aditivos apds a contratacdo, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a
CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatério.

Pederneiras, 18 de Outubro de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli Raphael Tramonte Leme
Secretario Municipal Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069465124

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



