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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu 

Engenheiro e por um Mestre de Obras

serviços. Este representante deverá prontamente atender às comunicações 

pela Fiscalização, pertinentes às

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolv

exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 

alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento 

de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidad

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, e

15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de 

18 e as Normas subsequentes em vigência

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, co

cada serviço, com acabamento esmerado

padrão de construção. Reserva

constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou 

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

 Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 

de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

acabamento nos serviços a serem executados.

rigorosamente, as normas técnicas brasileiras 

que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços.

A fiscalização não exime 

totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão

dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado.

O recebimento provisório ou de

segurança da obra ou do serviço, nem ético

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, 

impedir o acesso de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na área, tais 

como: depredação, roubos, etc.

Será fornecido e elaborado pela

anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização

Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas páginas.

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo cond

prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de 

pessoal, de modo a compensar o atraso. 

qualquer empregado no interesse do bom andame

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 

medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 
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iscalização, a empresa vencedora será representada por seu 

Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas 

pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste memorial

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolv

exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 

alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento 

de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente.

de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das 

nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n

15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR

em vigência. 
Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de

cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um bom 

padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 

constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou 

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 

obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando 

e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

os a serem executados. Todos os serviços deverão respeitar, 

rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada atividade, 

que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 

totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 

dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, 

de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na área, tais 

como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra

anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas pelo 

Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas páginas.

manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que 

prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de 

pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a substituição ou vetar 

qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 

medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 
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iscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 

que dirigirão todos os operários e a execução dos 

que lhe forem feitas 

, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 

exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 

alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento 

e qualquer ônus dali decorrente. 

de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 

m conformidade com a Portaria nº 

Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-

obra para a execução da obra 

tíveis com a natureza e volume de 

uso da boa técnica, para a obtenção de um bom 

se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 

constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 

1ª qualidade, atuando 

e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

Todos os serviços deverão respeitar, 

NBRs em vigor, específicas de cada atividade, 

a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 

obra, materiais, equipamentos, 

finitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

profissional pela perfeita execução do contrato. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que deverá 

de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na área, tais 

Diário da Obra, contendo todas as 

), devidamente rubricadas pelo 

Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas páginas. 

manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

uzida de maneira tal que 

prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de 

poderá exigir a substituição ou vetar 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 

medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 



  
  

 

 

serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material 

in-loco não constitui parte da medição executada.

Tendo em vista que a referida escola é um edifício tombado pelo CONDEPHAAT, deverão 

ser mantidas todas as caracterís

por quaisquer danos causados nos elementos que compões o prédio durante a execução dos 

serviços.  

 

2. SERVIÇOS PRELIMIRAES 

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

necessárias para execução dos serviços provisórios tais como: barracão,

cerca, etc.  

O canteiro de obras deverá ser constantement

entulho de obra no passeio púb

 

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Antes da impermeabilização todas as superfícies deverão ser limpas 

de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou 

partículas soltas, e secagem completa da mesma.

Nas superfícies que se fizerem necessárias e/ou com pontos de infiltração de água 

aparentes, deverá primeiramente ser removido todo o revestimento, chegado na alvenaria, para 

posterior aplicação de impermeabilização

demãos. Após a execução dessa argamassa, as paredes deverão receber revestimento 

características especificadas no Item 4 do presente Memorial

O impermeabilizante deverá atender as exigências da 

 

4. REVESTIMENTO 

As paredes deverão receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traço: 

1:3, emboço massa única desempenado com argamassa de: cime
 

5. PINTURA 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as superfícies a serem pintadas, deverão receber fundo selador acrílico, inclusive as 

paredes externas. 

As paredes internas, externas e tetos receberão pintura com 2 a 3 demãos de tinta 

acrílica, conforme recomendação do fabricante. 

altura de 1,50 nas paredes internas.

Todas as esquadrias (em ferro e madeira)

poliesportiva receberão pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas 

demãos. 
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serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material 

não constitui parte da medição executada. 

Tendo em vista que a referida escola é um edifício tombado pelo CONDEPHAAT, deverão 

ser mantidas todas as características do mesmo. A empresa vencedora deverá se responsabilizar 

causados nos elementos que compões o prédio durante a execução dos 

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

necessárias para execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, 

O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer 

entulho de obra no passeio público ou imediações. 

Antes da impermeabilização todas as superfícies deverão ser limpas 

de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou 

partículas soltas, e secagem completa da mesma. 

que se fizerem necessárias e/ou com pontos de infiltração de água 

deverá primeiramente ser removido todo o revestimento, chegado na alvenaria, para 

posterior aplicação de impermeabilização em argamassa com aditivo hidrófugo

essa argamassa, as paredes deverão receber revestimento 

características especificadas no Item 4 do presente Memorial. 

O impermeabilizante deverá atender as exigências da NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686.

As paredes deverão receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traço: 

mboço massa única desempenado com argamassa de: cimento, cal e areia, traço: 1:2:8.

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

superfícies a serem pintadas, deverão receber fundo selador acrílico, inclusive as 

As paredes internas, externas e tetos receberão pintura com 2 a 3 demãos de tinta 

acrílica, conforme recomendação do fabricante. Deverá ser previsto barrado em tinta esmalte na 

altura de 1,50 nas paredes internas. 

Todas as esquadrias (em ferro e madeira), guarda-corpo e estrutura da quadra 

receberão pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas 
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serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material 

Tendo em vista que a referida escola é um edifício tombado pelo CONDEPHAAT, deverão 

ticas do mesmo. A empresa vencedora deverá se responsabilizar 

causados nos elementos que compões o prédio durante a execução dos 

correspondentes as 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

andaimes, tapumes, 

e limpo, não podendo permanecer 

por meio de escova 

de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou 

que se fizerem necessárias e/ou com pontos de infiltração de água 

deverá primeiramente ser removido todo o revestimento, chegado na alvenaria, para 

em argamassa com aditivo hidrófugo com duas a três 

essa argamassa, as paredes deverão receber revestimento com as 

NBR 5829, NBR 9558 e NBR 9686. 

As paredes deverão receber chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traço: 

nto, cal e areia, traço: 1:2:8. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 

superfícies a serem pintadas, deverão receber fundo selador acrílico, inclusive as 

As paredes internas, externas e tetos receberão pintura com 2 a 3 demãos de tinta 

ado em tinta esmalte na 

e estrutura da quadra 

receberão pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas 



  
  

 

 

 As tintas utilizadas na

marca Suvinil, ou similar em qu

de Infraestrututa, Obras e Trânsito

Por se tratar de um prédio histórico tombado pelo CONDEPHAAT, as cores deverão 

seguir o padrão existente no local. Antes da execução da pintura, a empresa vencedora deverá 

realizar testes de cores em pequenas superfícies, a fim e aferir a correta composição das 

tonalidades da pintura existente, sendo que estas 

Municipal de Educação, com orientações da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

 

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Após o término dos serviços acima especificados, será executad

canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra 

deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser removidos vestígios de tintas

manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquícios de qualquer natureza

 

OBSERVAÇÕES: 

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer 

e normas vigentes da construção civil.

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças 

orçamentária é referencial e orientativa.

nos projetos e memoriais técnicos. 

de empreitada por preço global 

variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis 

aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à 

CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório.

 

 

 

 

Fábio Chaves Sgavioli 
Secretário Municipal 

 

Vicente Juliano 
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a pintura deverão ser do tipo Premium e ter

ualidade, rendimento e desempenho, com ind

Trânsito do produto a ser utilizado. 

um prédio histórico tombado pelo CONDEPHAAT, as cores deverão 

seguir o padrão existente no local. Antes da execução da pintura, a empresa vencedora deverá 

realizar testes de cores em pequenas superfícies, a fim e aferir a correta composição das 

da pintura existente, sendo que estas deverão receber anuência da 

, com orientações da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

Após o término dos serviços acima especificados, será executada a limpeza e

todos os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra 

deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser removidos vestígios de tintas

ou otras sujeiras e resquícios de qualquer natureza. 

memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer 

da construção civil. 

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades, visto que a planilha 

ria é referencial e orientativa. Dessa forma, são prioritárias as informações contidas 

projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 

bal – tipo menor preço, ou seja: serviços não constantes na planilha, 

variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis 

aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à 

TE dentro do prazo previsto no processo licitatório. 

Pederneiras, 18 de 

  

 Raphael Tramonte Leme
Engenheiro Civil

CREA-SP: 5069465124

 

 

___________________________ 

Vicente Juliano Minguili Canelada 
Prefeito Municipal 
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r como referência a 

icação da Secretaria 

um prédio histórico tombado pelo CONDEPHAAT, as cores deverão 

seguir o padrão existente no local. Antes da execução da pintura, a empresa vencedora deverá 

realizar testes de cores em pequenas superfícies, a fim e aferir a correta composição das 

deverão receber anuência da Secretaria 

, com orientações da Secretaria de Infraestrutura e Obras. 

a limpeza e retirados do 

todos os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra 

deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser removidos vestígios de tintas, 

memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer às boas práticas 

nas quantidades, visto que a planilha 

são prioritárias as informações contidas 

se que o modelo da licitação da obra é o de regime 

serviços não constantes na planilha, 

variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis 

aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à 

de Outubro de 2019. 

 

 

Raphael Tramonte Leme 
Engenheiro Civil 

5069465124 


