
TOMADOR:

 NOME DO 
EMPREENDIMENTO:

data base :

FEHIDRO CONTRAPARTIDA

1  Contrução de cerca ( M.O. + Insumos ) 
 Mão de Obra   Metro 2.500 3,50 8.750,00 8.750,00
 Arame Liso Ovalado -  (rolo de 1.000 metros)  Rolo 13 210,00 2.730,00 2.730,00
 Arame Liso nº 16 de Amarrar  Kilo 13 7,00 91,00 91,00
 Catracas  Unidade 150 3,00 450,00 450,00
 Balancins - 100 peças  cento 13 120,00 1.560,00 1.560,00
 Palanques Grossos ( Esticadores )  Unidade 60 30,00 1.800,00 1.800,00
 Palanques ( Repiques )  Unidade 250 9,00 2.250,00 2.250,00

2  Viabilização de Insumos ( Plantio e Tratos Culturais ) 
 Calcario Dolomitico  Kilo 1.750 0,20 350,00 350,00
 Fertizante Quimico N.P.K. 10.10.10  Kilo 7.001 0,80 5.601,05 5.601,05
 Formicida  Kilo 147 12,00 1.764,00 1.764,00
 Fitilho  kilo 7 8,90 62,33 62,33
 Herbicida Glifosato (Galão de 5 litros)  Unidade 63 12,00 756,00 756,00
 Mudas de especies nativas (Compra)  Unidade 11.667 2,00 23.334,00 2.348,00 20.986,00
 Mudas de especies nativas (Doadas)  Unidade 0,00 0,00
 Adubo Orgânico ( torta de filtro )  Kilo 58.335 0,20 11.667,00 11.667,00
 Estacas para tutoramento de mudas  Unidade 11.667 0,02 220,50 220,50 0,00

3  Plantio 
 Mão de Obra do Plantio  Diarias 336 42,69 14.343,84 14.343,84
 Transporte de Insumos e trabalhadores rurais  Viagem 8 50,00 400,00 400,00

4  Replantio 
 Mão de Obra do Replantio  Diarias 56 42,69 2.390,64 2.390,64
 Mudas para o Replantio  Unidade 1.167 2,00 2.334,00 2.334,00
 Transporte de Insumos e trabalhadores rurais  Viagem 2 50,00 100,00 100,00

5  Tratos Culturais 
 Capina Manual, Capina Química, Desbrota, Levantamento da Coroa, 

Adubação quimica, Controle de Formigas 
 Diarias 630 42,69 26.894,70 26.894,70

 Transporte de Insumos e trabalhadores rurais  Viagem 18 50,00 900,00 900,00
6  Serviços Técnicos Imprescindiveis 

 Mão de Obra   Hora 384 56,92 21.857,28 21.857,28
130.606,34 97.953,34 32.653,00

                                

RESPONSÁVEL LEGAL P/ FINANCIAMENTO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ATUALIZADA)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAIS
130.606,34total geral

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Implantação, recuperação e conservação da mata ciliar da Bacia do Rio Pederneiras- 

ETAPA 1. - CBH-TJ.

VALOR TOTAL

valores em R$
FONTE DO RECURSO

VALOR UNITÁRIOUNIDADE QUANT.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ITEM DESCRIÇÃO


