ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO
Processo n.2 129/2009

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS E .o snse e e annes
CONFORME CONVENIO N¢ 217/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Pelo presente instrumento particular o MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS,
com sede a Rua Siqueira Campos, n.? S-64, CNPJ n.? 46.189.718/0001-79,
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por IVANA
MARIA BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita Municipal, brasileira, casada,

portadora do RG n.% ........ccccccunnneee e inscrita no CPF sob n.? ...l ,
residente e domiciliada nesta cidade de Pederneiras -SP € ........ccccccevvivininnnnnnne. ,
inscritano CNPJsob n.2 .........ooovvveriiinnnnnn. e Insc. Bst.n.2 e , com
sede a Rua .....cccceeevvvvvvnenneenn, ne ... ) eeeerreeeraeeran — s , doravante
denominada CONTRATADA representada neste ato [010] SRR
portador do RG n.2 ................... e inscrito no CPFsobn.? .................... re3|dente
e domiciliado em .....cccoevvvennnennnns , ha cidade .........oeevvveeeeeenn. , tendo em vista a

homologagéo do resultado da Tomada de Pregos n.% 06/2009, tém entre si justa e
acordada celebragdo do presente contrato mediante as seguintes Clausulas e
condicoes:

1 - OBJETO

1.1 — A CONTRATADA neste ato e por este instrumento, compromete-se a
executar as obras de recapeamento asfaltico com pré misturado a quente em
aproximadamente 22.887,43 m? de area em varias ruas do Nucleo Habitacional
Michel Neme, nesta cidade de Pederneiras, com o fornecimento de toda a mao-de-
obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme Anexos |, Il, Ill e IV do
Edital de Tomada de Precos n° 06/2009 e Convénio n2 217/2009 firmado com a
Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de Sao Paulo.

1.2 — A CONTRATADA devera apresentar, concomitantemente, a execugao das
obras, a taxa de pintura para a imprimacao ligante e os ensaios de teor de betume
(5,4 a 6,0 % de acordo com o projeto), granulometria, controle de temperatura e de
espessura da capa asfaltica, para a execucao da Camada de Rolamento.

2 - DO PRAzZO

2.1 - As obras ora contratadas deverdo ser executadas no prazo maximo de 90
(noventa) dias a contar da data de assinatura deste Contrato.

2.2 - O prazo de que trata esta clausula podera ser revisto nas hipoteses e formas
que alude o artigo 57, paragrafo 1°, da lei n.® 8.666/93.



2.3 — No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de assinatura deste
Contrato, a CONTRATADA devera apresentar cépia autenticada do comprovante
de recolhimento junto ao CREA, da ART do responsavel pela execug¢ao das obras.

3 - DOS VALORES

3.1 - O CONTRATANTE compromete-se a pagar a CONTRATADA a
importancia fixa e irreajustavel de R$ .........ccoceeee (ceremmmmmmmmeeeeeenn ), conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante a apresentagao da fatura correspondente
aos servigos prestados, juntamente com o relatério de medicdo e mapa das ruas
apresentado pelo Diretor do Departamento de Obras e Vias Publicas da Prefeitura
Municipal, apés o repasse dos recursos, bem como a sua liberacao pela
Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de Sao Paulo.

4 - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

4.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, até 25% do valor deste
contrato.

5 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

5.1 - Fornecer todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios a execugcao
das obras;

5.2 - Obedecer as normas e especificagdbes bem como, na forma da lei, respeitar
rigorosamente as recomendacdes da ABNT.

5.3 - Comparecer, sempre que solicitada, a Sede da Fiscalizagao, em horario
por esta estabelecido, a fim de receber instrucdes e acertar providéncias, incidindo a
CONTRATADA no caso de ndo atendimento desta exigéncia, nas sangdes
previstas na Clausula Sexta.

5.4 - Respeitar todas as normas de execugdo de obras do Municipio.

5.5 - Manter no local ou locais das obras, Caderneta de Ocorréncias que devera
ficar a disposicao da Fiscalizacdo, para anotacao de todas as ocorréncias da obra.

5.5.1- Geram presungdo de pleno e cabal conhecimento, por parte da
CONTRATADA, todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito na
Caderneta de Ocorréncias.

5.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo
estipulado pela Fiscalizagdo, o0s eventuais vicios, defeitos ou incorrecoes
constatados pela fiscaliza¢gdo nas obras ou nos materiais empregados.

5.7 - Responsabilizar- se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

5.8 - O controle de qualidade dos servicos e materiais é de inteira responsabilidade
da CONTRATADA. O CONTRATANTE reserva-se no direito, quando julgar



necessario, realizar os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato, em laboratérios oficiais ou
credenciados nos érgaos oficiais competentes, cujas despesas correrao por conta da
CONTRATADA, na forma do artigo 75, da Lei n.? 8.666/93.

6 - DAS MULTAS E PENALIDADES

6.1 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigacdes
estabelecidas, sujeitara a CONTRATADA as sangbes previstas no artigo 87,
incisos I, Il, lll e IV, da Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo

administrativo.

6.2 - No caso do inciso Il, do artigo 87, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficara
sujeito as seguintes penalidades, garantia a defesa prévia:

6.2.1 - Pelo atraso injustificado na entrega das obras:

6.2.1.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (trés décimos por cento) sobre 0
valor da obrigacao, por dia de atraso;

6.2.1.2- A partir do 30° (trigésimo) dia entende-se como inexecugéo total da
obrigacao;

6.2.2 - Pela inexecucgao parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da obrigacao;

6.2.3 - Pela inexecucao total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da obrigagao.

6.3 - Aplicadas as multas, a Administracdo descontara do primeiro pagamento que
fizer a CONTRATADA, ap6s a sua imposigao.

7 - DARESCISAO ADMINISTRATIVA

71 - O CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato por ato
administrativo unilateral, nas hipdteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93,
sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenizagdo, sem embargo da
imposicdo das penalidades que se demonstrarem cabiveis em processo
administrativo regular.

8 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

8.1 - S&o prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei
8.666/93.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
9.1 - Os recursos orcamentarios para o presente contrato sdo os seguintes:

9.1.1 — Ficha n® 4042 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica — 02.17.02 —
Divisdo de Conservacéao de Vias Publicas: R$.............. e;



9.1.2 — Ficha n® 4043 — Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica — 02.17.02 —
Divisdo de Conservagéao de Vias Publicas: RS...............

10 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS

10.1 — Concluida a obra, se estiver em perfeitas condicbes, atestada pelo
CONTRATANTE, sera recebida pelo Diretor do Departamento de Obras, que
lavrara o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO”, dentro de 05 dias da
comunicacgéao feita pela CONTRATADA.

10.1.1. — O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO” somente seré lavrado se
todos os servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e
quando em contrario, sera lavrado “TERMO DE NAO RECEBIMENTQO”, anulando
a solicitagédo feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas
todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento da obra.

10.2 — Decorridos 15 (quinze) dias do “TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO”, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, o
CONTRATANTE lavrara o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, cuja data
sera o referencial para analise do prazo contratual.

10.3 — A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados
a partir do recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execugéo da obra, sendo
responsavel pela seguranga e solidez dos trabalhos executados, conforme
preceitua o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

10.4 — Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO e DEFINITIVO nio
eximirao a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do Contrato e da
legislacao em vigor.

11 - DISPOSICOES GERAIS

11.1 - O presente contrato esta vinculado a Tomada de Precos n.® 06/2009 e
seus anexos, a proposta da CONTRATADA e a Lei 8.666/93.

11.2 - A direcao dos servicos contratados cabe exclusivamente a CONTRATADA,
que se obriga a obedecer as normas e especificacbes da ABNT e indicacdes
neste contrato.

11.3 - Todos os encargos Tributarios, Sociais e Trabalhistas decorrentes da
execugcao deste  Contrato  serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

11.4 — A CONTRATADA devera manter como preposto para representa-la na
execugao deste contrato 0 senhor (a)........coeeveveiiiiiiii

11.5 — O Diretor do Departamento de Obras e Vias Publicas do Municipio de
Pederneiras, sera o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras
por parte do CONTRATANTE.



12 - FORO

12.1 - A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo,
respondera perante a outra, por perdas e danos que forem apurados em
liguidacdo. Se houver Procedimento Judicial, a parte faltosa, ainda respondera
pelo pagamento de custas e honorarios do advogado contratado pela parte fiel.

12.2 - Fica eleito o Forum desta Comarca de Pederneiras, para dirimir
divergéncias ou causas oriundas do presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas clausulas deste contrato,
digitado em 03 ( trés ) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as
testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos
juridicos.

Pederneiras, ....... (o [ T de 2009.

CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:




