
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros s/n 
Pederneiras-SP.
Título: Projeto para recuperação de estrutura de lazer "Projeto Prainha".

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total

1 serviços preliminares 1,00 R$ 1,00  R$ 350,00 
2 fundações

2.1 fundações - estacas ml 40,00 R$ 41,20  R$ 1.648,00 
2.2 ml 25,00 R$ 58,50  R$ 1.462,50 
3 estrutura 

3.1 ml 11,00 R$ 69,00  R$ 759,00 
3.2 ml 3,00 R$ 109,00  R$ 327,00 
3.3 ml 1,00 R$ 195,00  R$ 195,00 
3.4 estrutura - colunas ml 36,00 R$ 45,50  R$ 1.638,00 
3.5 estrutura - vigas ml 25,00 R$ 61,50  R$ 1.537,50 
3.6 laje m2 9,00 R$ 54,20  R$ 487,80 
3.7 reforços estruturas (estacas, colunas e vigas) 1,00 R$ 3.200,00  R$ 3.200,00 
4 alvenaria

4.1 novas alvenarias m2 280,91 R$ 38,60  R$ 10.843,13 
4.2 demolições de alvenaria m2 15,80 R$ 8,50  R$ 134,30 
5 cobertura 

5.1 madeiramento convencional (tesouras / telhas cer.) m2 780,27 R$ 52,00  R$ 40.574,04 
5.2 telhas cerâmicas m2 780,27 R$ 12,20  R$ 9.519,29 
5.3 ml 153,21 R$ 13,20  R$ 2.022,37 
5.4 ml 1,00 R$ 600,00  R$ 600,00 
6
7 instalações elétricas (vide folha anexa com o detalhamento) 1,00 R$ 47.725,43  R$ 47.725,43 
8 esquadrias

8.1 esquadrias de madeira
8.1.1 batente madeira p/ porta 0,60 x 2,10 m 2,00 R$ 85,00  R$ 170,00 
8.1.2 batente madeira p/ porta 0,70 x 2,10 m 6,00 R$ 92,00  R$ 552,00 
8.1.3 batente madeira p/ porta 0,80 x 2,10 m 7,00 R$ 92,00  R$ 644,00 
8.1.4 batente madeira p/ porta 0,90 x 2,10 m 3,00 R$ 92,00  R$ 276,00 
8.1.5 2,00 R$ 145,00  R$ 290,00 
8.1.6 6,00 R$ 145,00  R$ 870,00 
8.1.7 7,00 R$ 145,00  R$ 1.015,00 
8.1.8 3,00 R$ 145,00  R$ 435,00 
8.1.9 15,00 R$ 86,00  R$ 1.290,00 
8.1.10 ferragens (fechaduras, dobradiças e acessórios) 33,00 R$ 39,50  R$ 1.303,50 

8.2 esquadrias de aço
8.2.1 porta aço rolar 3,54 x 2,50 m 1,00 R$ 1.850,00  R$ 1.850,00 
8.2.2 2,00 R$ 738,00  R$ 1.476,00 
8.2.3 1,00 R$ 1.020,00  R$ 1.020,00 
8.2.4 janela ferro basculante 3,30 x 0,50 m 4,00 R$ 340,00  R$ 1.360,00 
8.2.5 janela ferro basculante 2,90 x 0,50 m 2,00 R$ 329,00  R$ 658,00 
8.2.6 2,00 R$ 230,00  R$ 460,00 
8.2.7 janela ferro basculante 3,34 x 0,50 m 2,00 R$ 340,00  R$ 680,00 
8.2.8 janela ferro basculante 0,60 x 0,50 m 3,00 R$ 85,00  R$ 255,00 
8.2.9 janela ferro basculante 0,80 x 0,50 m 3,00 R$ 98,00  R$ 294,00 
8.2.10 janela ferro basculante 1,07 x 1,00 m 5,00 R$ 245,00  R$ 1.225,00 
8.2.11 2,00 R$ 585,00  R$ 1.170,00 
8.2.12 2,00 R$ 445,00  R$ 890,00 
8.2.13 1,00 R$ 625,00  R$ 625,00 
8.2.14 2,00 R$ 1.115,40  R$ 2.230,80 
8.2.15 2,00 R$ 484,00  R$ 968,00 
8.2.16 retirada de esquadrias metálicas 1,00 R$ 268,00  R$ 268,00 

unid. quant. R$ unit.
vb

fundações - vigas baldrame

pilares eucalípto trat. 25 cm - h=3,50 m
pilares eucalípto trat. 25 cm - h=4,50 m
pilares eucalípto trat. 25 cm - h=6,00 m

vb

calhas e rufos em chapa aço galvanizado
dômus acrílico
instalaçoes hidráulicas - a ser executado pela PMP

unid.

unid.
unid.
unid.
unid.

folha porta mad. 0,60 x 2,10 c/ guarnições unid.
folha porta mad. 0,70 x 2,10 m c/ guarnições unid.
folha porta mad. 0,80 x 2,10 m c/ guarnições unid.
folha porta mad. 0,90 x 2,10 m c/ guarnições unid.
porta mad. Abrir 1 fl. 0,60 x 1,83 unid.

unid.

unid.
porta correr 2 fl. 1,55 x 2,10 m - band. Fixa 40 cm unid.
porta correr 4 fl. 2,00 x 2,10 m unid.

unid.
unid.

janela ferro basculanta 2,00 x 0,50 m unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

janela ferro correr  4 fl. 1,80 x 1,50 m unid.
janela ferro correr  4 fl. 2,00 x 1,00 m unid.
janela ferro correr 4 fl. 3,00 x 1,00 m unid.
portão aço c/ requadro 8x8 cm  e fech. Tela aço 2" 3,00 x 2,20 m unid.
portão aço c/ requadro 8x8 cm  e fech. Tela aço 2" 1,00 x 2,20 m unid.

vb



9 revestimentos
9.1 revestimento externo

9.1.1 chapisco m2 470,62 R$ 2,70  R$ 1.270,67 
9.1.2 reboco/massa única m2 470,62 R$ 11,90  R$ 5.600,38 
9.2 revestimento interno 

9.2.1 m2 178,09 R$ 2,70  R$ 480,84 
9.2.2 reboco/massa única m2 178,09 R$ 11,90  R$ 2.119,27 
9.2.3 azulejos m2 921,04 R$ 32,20  R$ 29.657,49 
9.2.4 retirada de revestimentos cerâmicos m2 833,96 R$ 6,20  R$ 5.170,55 

10 vidros
10.1 vidro temperado 8 e 10 mm m2 18,00 R$ 270,00  R$ 4.860,00 
10.2 vidros liso comum 4 mm m2 33,39 R$ 55,20  R$ 1.843,13 
11 pisos

11.1 m2 136,72 R$ 15,20  R$ 2.078,14 
11.2 piso cerâmico 40x40 cm PEI 5 cor clara m2 426,59 R$ 35,80  R$ 15.271,92 
11.3 retirada de revestimentos cerâmicos m2 259,70 R$ 6,20  R$ 1.610,14 
12 pintura

12.1 massa corrida interna m2 310,78 R$ 6,50  R$ 2.020,07 
12.2 látex acrílico - pintura externa m2 393,67 R$ 10,20  R$ 4.015,43 
12.3 m2 548,85 R$ 9,80  R$ 5.378,73 
12.4 m2 320,94 R$ 9,15  R$ 2.936,60 
12.5 verniz em madeiramentos m2 335,04 R$ 9,20  R$ 3.082,37 
13 serviços complementares - limpeza geral (incluso áreas externas) 1,00 R$ 685,00  R$ 1.305,59 

TOTAL  R$ 234.000,00 

Valor total dos serviços: R$ 234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil reais).

Pederneiras, 04 de Abril de 2008.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 5060592178/D

Diretor de Divisão de obras públicas

chapico

contrapiso em concreto 

látex pva - pinturas internas (paredes e lajes)
pintura em tinta esmalte - ferragens e esq. madeira

vb
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