Prefeitura Municipal

J,Pederneiras

Trobalbando 7

ANEXO IlI - PLANILHA ORGAMENTARIA

Local: Rodovia Comandante Jodo Ribeiro de Barros s/n
Pederneiras-SP.
Titulo: Projeto para recuperacéo de estrutura de lazer "Projeto Prainha".

forcamento das etapas construtivas

Jtem etapa construtiva unid. quant. R$ unit. RS total
1 servicos preliminares vb 1,00 R$ 1,00 R$ 350,00
2 fundacdes
2.1 [fundagdes - estacas ml 40,00 R$ 41,20 R$ 1.648,00
2.2 [fundagdes - vigas baldrame ml 25,00 R$ 58,50 R$ 1.462,50
3 estrutura
3.1 |pilares eucalipto trat. 25 cm - h=3,50 m ml 11,00 R$ 69,00 R$ 759,00
3.2 |pilares eucalipto trat. 25 cm - h=4,50 m ml 3,00 R$ 109,00 R$ 327,00
3.3 |pilares eucalipto trat. 25 cm - h=6,00 m ml 1,00 R$ 195,00 R$ 195,00
3.4 |estrutura - colunas ml 36,00 R$ 45,50 R$ 1.638,00
3.5 lestrutura - vigas ml 25,00 R$ 61,50 R$ 1.537,50
3.6 |laje m2 9,00 R$ 54,20 R$ 487,80
3.7 |reforgos estruturas (estacas, colunas e vigas) vb 1,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
4 alvenaria
4.1 |novas alvenarias m2 280,91 R$ 38,60 R$ 10.843,13
4.2 |demolicdes de alvenaria m2 15,80 R$ 8,50 R$ 134,30
5 cobertura
5.1 madeiramento convencional (tesouras / telhas cer.) m2 780,27 R$ 52,00 R$ 40.574,04
5.2 |telhas ceramicas m2 780,27 R$ 12,20 R$ 9.519,29
5.3 |calhas e rufos em chapa ago galvanizado ml 153,21 R$ 13,20 R$ 2.022,37
5.4  |démus acrilico ml 1,00 R$ 600,00 R$ 600,00
6 instalagoes hidraulicas - a ser executado pela PMP
7 instalacdes elétricas (vide folha anexa com o detalhamento) unid. 1,00 R$ 47.725,43 R$ 47.725,43
8 esquadrias
8.1 esquadrias de madeira
8.1.1_|batente madeira p/ porta 0,60 x 2,10 m unid. 2,00 R$ 85,00 R$ 170,00
8.1.2 |batente madeira p/ porta 0,70 x 2,10 m unid. 6,00 R$ 92,00 R$ 552,00
8.1.3 |batente madeira p/ porta 0,80 x 2,10 m unid. 7,00 R$ 92,00 R$ 644,00
8.1.4 |batente madeira p/ porta 0,90 x 2,10 m unid. 3,00 R$ 92,00 R$ 276,00
8.1.5 |folha porta mad. 0,60 x 2,10 c/ guarnigdes unid. 2,00 R$ 145,00 R$ 290,00
8.1.6 |folha porta mad. 0,70 x 2,10 m ¢/ guarni¢gdes unid. 6,00 R$ 145,00 R$ 870,00
8.1.7 |folha porta mad. 0,80 x 2,10 m ¢/ guarni¢gdes unid. 7,00 R$ 145,00 R$ 1.015,00
8.1.8 [folha porta mad. 0,90 x 2,10 m ¢/ guarni¢cdes unid. 3,00 R$ 145,00 R$ 435,00
8.1.9 |porta mad. Abrir 1 fl. 0,60 x 1,83 unid. 15,00 R$ 86,00 R$ 1.290,00
8.1.10 |ferragens (fechaduras, dobradigas e acessorios) unid. 33,00 R$ 39,50 R$ 1.303,50
8.2  |esquadrias de aco
8.2.1 |porta acgo rolar 3,54 x 2,50 m unid. 1,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
8.2.2 |porta correr 2 fl. 1,55 x 2,10 m - band. Fixa 40 cm unid. 2,00 R$ 738,00 R$ 1.476,00
8.2.3 |porta correr 4 fl. 2,00 x 2,10 m unid. 1,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
8.2.4 ljanela ferro basculante 3,30 x 0,50 m unid. 4,00 R$ 340,00 R$ 1.360,00
8.2.5 |janela ferro basculante 2,90 x 0,50 m unid. 2,00 R$ 329,00 R$ 658,00
8.2.6 lianela ferro basculanta 2,00 x 0,50 m unid. 2,00 R$ 230,00 R$ 460,00
8.2.7 |janela ferro basculante 3,34 x 0,50 m unid. 2,00 R$ 340,00 R$ 680,00
8.2.8 |janela ferro basculante 0,60 x 0,50 m unid. 3,00 R$ 85,00 R$ 255,00
8.2.9 |janela ferro basculante 0,80 x 0,50 m unid. 3,00 R$ 98,00 R$ 294,00
8.2.10 [janela ferro basculante 1,07 x 1,00 m unid. 5,00 R$ 245,00 R$ 1.225,00
8.2.11 Jjanela ferro correr 4 fl. 1,80 x 1,50 m unid. 2,00 R$ 585,00 R$ 1.170,00
8.2.12 |janela ferro correr 4 fl. 2,00 x 1,00 m unid. 2,00 R$ 445,00 R$ 890,00
8.2.13 |janela ferro correr 4 fl. 3,00 x 1,00 m unid. 1,00 R$ 625,00 R$ 625,00
8.2.14 |portdo aco c/ requadro 8x8 cm e fech. Tela ago 2" 3,00 x 2,20 m unid. 2,00 R$ 1.115,40 R$ 2.230,80
8.2.15 |portdo aco c/ requadro 8x8 cm e fech. Tela ago 2" 1,00 x 2,20 m unid. 2,00 R$ 484,00 R$ 968,00
8.2.16 |retirada de esquadrias metalicas vb 1,00 R$ 268,00 R$ 268,00




9 revestimentos
9.1 revestimento externo
9.1.1 |chapisco m2 470,62 R$ 2,70 R$ 1.270,67
9.1.2 |reboco/massa Unica m2 470,62 R$ 11,90 R$ 5.600,38
9.2 |revestimento interno
9.2.1 |chapico m2 178,09 R$ 2,70 R$ 480,84
9.2.2 |reboco/massa Unica m2 178,09 R$ 11,90 R$ 2.119,27
9.2.3 |azulejos m2 921,04 R$ 32,20 R$ 29.657,49
9.2.4 |retirada de revestimentos ceramicos m2 833,96 R$ 6,20 R$ 5.170,55
10 vidros
10.1 |vidro temperado 8 e 10 mm m2 18,00 R$ 270,00 R$ 4.860,00
10.2 |vidros liso comum 4 mm m2 33,39 R$ 55,20 R$ 1.843,13
11 pisos
11.1  |contrapiso em concreto m2 136,72 R$ 15,20 R$ 2.078,14
11.2  |piso ceramico 40x40 cm PEI 5 cor clara m2 426,59 R$ 35,80 R$ 15.271,92
11.3 Jretirada de revestimentos ceramicos m2 259,70 R$ 6,20 R$ 1.610,14
12 pintura
12.1 |massa corrida interna m2 310,78 R$ 6,50 R$ 2.020,07
12.2 _|latex acrilico - pintura externa m2 393,67 R$ 10,20 R$ 4.015,43
12.3 llatex pva - pinturas internas (paredes e lajes) m2 548,85 R$ 9,80 R$ 5.378,73
12.4 |pintura em tinta esmalte - ferragens e esq. madeira m2 320,94 R$ 9,15 R$ 2.936,60
12.5 |verniz em madeiramentos m2 335,04 R$ 9,20 R$ 3.082,37
13 |servicos complementares - limpeza geral (incluso areas externas) vb 1,00 R$ 685,00 R$ 1.305,59
TOTAL R§ 234.000,00

Valor total dos servigos: R$ 234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil reais).

Pederneiras, 04 de Abril de 2008.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Luis Otavio Maciel Chacon
Arquiteto - CREA 5060592178/D
Diretor de Divisédo de obras publicas
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