
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TÍTULO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTO DE INCLUSÃO DIGITAL.
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA - DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS-SP

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ MO R$ total

1 fundações
1.1 estacas - perfuração ml 88,00  R$ 5,69  R$ 500,72 
1.2 estacas - armação da ferragem kg 195,47  R$ 1,60  R$ 312,75 
1.3 estacas - concretagem 1,00  R$ 150,50  R$ 150,50 
1.4 viga baldrame
1.5 formas de madeira m2 14,70  R$ 15,50  R$ 227,85 
1.6 baldrame - armação da ferragem kg 151,17  R$ 1,60  R$ 241,87 
1.7 baldrame - concretagem 1,00  R$ 150,50  R$ 150,50 
2 estrutura 

2.1 estrutura - colunas
2.1.1 formas de madeira m2 18,00  R$ 9,55  R$ 171,90 
2.1.2 armação da ferragem kg 172,76  R$ 1,60  R$ 276,42 
2.1.3 concretagem 1,00  R$ 495,50  R$ 495,50 
2.2 estrutura - vigas

2.2.1 formas de madeira m2 14,70  R$ 15,50  R$ 227,85 
2.2.2 armação da ferragem kg 151,17  R$ 1,60  R$ 241,87 
2.2.3 concretagem 1,00  R$ 300,50  R$ 300,50 
2.3 lajes

2.3.1 m2 13,20  R$ 8,50  R$ 112,20 
2.3.2 armação da ferragem kg 54,20  R$ 1,60  R$ 86,72 
2.3.3 concretagem 1,00  R$ 300,50  R$ 300,50 

3 alvenaria
3.1 alvenaria de bloco cerâmico 19x19x9 cm m2 192,50  R$ 27,50  R$ 5.293,75 
4 cobertura 

4.1 preparação e fixação da estrutura metálica na estrutura 1,00  R$ 365,20  R$ 365,20 
5 revestimentos

5.1 chapisco m2 457,93  R$ 2,00  R$ 915,86 
5.2 emboço/reboco m2 457,93  R$ 10,90  R$ 4.991,44 
5.3 azulejos m2 22,50  R$ 26,50  R$ 596,25 
6 pisos

6.1 m2 61,20  R$ 5,20  R$ 318,24 
6.2 assentamento piso cerâmicos esmaltado 40x40 cm rejuntado m2 61,20  R$ 26,50  R$ 1.621,80 
7 instalações hidráulicas 

7.1 águas pluviais 1,00  R$ 625,50  R$ 625,50 
7.2 água fria 1,00  R$ 1.325,20  R$ 1.325,20 
7.3 esgoto sanitário 1,00  R$ 902,20  R$ 902,20 
7.4 aparelhos e metais (bacias, lavatórios, válvulas descarga,  registros, acabamentos). 1,00  R$ 485,50  R$ 485,50 
8 esquadrias

8.1 instalação de portas de madeira (batentes, folhas, fechaduras e guarnições) 3,00  R$ 155,20  R$ 465,60 
9 instalações elétricas

9.1 fixação da caixinhas e passagem de conduítes 1,00  R$ 285,90  R$ 285,90 
9.2 padrão de energia  para a sala desvinculado do prédio existente 1,00  R$ 585,50  R$ 585,50 
9.3 distribuição, circuitos e quadro distribuição 1,00  R$ 285,42  R$ 285,42 
9.4 enfiação 1,00  R$ 958,50  R$ 958,50 
9.5 instalação de luminárias 1,00  R$ 320,00  R$ 320,00 
9.6 tomadas e interruptores 1,00  R$ 625,20  R$ 625,20 
10 pintura

10.1 m2 48,90  R$ 6,45  R$ 315,41 
10.2 pintura em tinta acrílica (lajes e paredes internas e externas após fundo selador) m2 223,00  R$ 6,20  R$ 1.382,60 
10.3 massa corrida m2 92,00  R$ 6,45  R$ 593,40 
11 serviços complementares e limpeza 1,00  R$ 250,00  R$ 250,00 

TOTAL  R$ 27.306,11 

Valor total dos serviços: R$ 27.306,11 (Vinte e sete mil, trezentos e seis reais e onze centavos).

PEDERNEIRAS, 14 de ABRIL DE 2009.

__________________________________ ____________________________
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA LUIS OTÁVIO MACIEL CHACON
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ARQUITETO - CREA 5060592178/D

DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
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