Prefeitura Municipal

J,Pederneiras

ANEXO IlI - PLANILHA ORGAMENTARIA

TITULO: PROJETO PARA CONSTRUGAO DE UM CENTO DE INCLUSAO DIGITAL.
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA - DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS-SP

forcamento das etapas construtivas
Ftem etapa construtiva unid. quant. [R$ MO [RS total
1 fundacdes
1.1 |estacas - perfuracéo ml 88,00 R$ 5,69 R$ 500,72
1.2 lestacas - armagao da ferragem kg 195,47 R$ 1,60 R$ 312,75
1.3 lestacas - concretagem vb 1,00 R$ 150,50 R$ 150,50
1.4  |viga baldrame
1.5 [formas de madeira m2 14,70 R$ 15,50 R$ 227,85
1.6 |baldrame - armacéo da ferragem kg 151,17 R$ 1,60 R$ 241,87
1.7  |baldrame - concretagem vb 1,00 R$ 150,50 R$ 150,50
2 estrutura
2.1 estrutura - colunas
2.1.1 |formas de madeira m2 18,00 R$ 9,55 R$ 171,90
2.1.2 Jarmacdo da ferragem kg 172,76 R$ 1,60 R$ 276,42
2.1.3 |concretagem vb 1,00 R$ 495,50 R$ 495,50
2.2 |estrutura - vigas
2.2.1 [formas de madeira m2 14,70 R$ 15,50 R$ 227,85
2.2.2 |armacdo da ferragem kg 151,17 R$ 1,60 R$ 241,87
2.2.3 |concretagem vb 1,00 R$ 300,50 R$ 300,50
2.3 |lajes
2.3.1 |laje pré-moldada vigota trelicada - laj. Cer. Beta 12 - colocagdo trilhos e escoramento m2 13,20 R$ 8,50 R$ 112,20
2.3.2 |armacéo da ferragem kg 54,20 R$ 1,60 R$ 86,72
2.3.3 |concretagem vb 1,00 R$ 300,50 R$ 300,50
B alvenaria
3.1 alvenaria de bloco ceramico 19x19x9 cm m2 192,50 R$ 27,50 R$ 5.293,75
4 cobertura
4.1 |preparagdo e fixagdo da estrutura metalica na estrutura vb 1,00 R$ 365,20 R$ 365,20
5 revestimentos
5.1 chapisco m2 457,93 R$ 2,00 R$ 915,86
5.2 |embogo/reboco m2 457,93 R$ 10,90 R$ 4.991,44
5.3 |azulejos m2 22,50 R$ 26,50 R$ 596,25
6 pisos
6.1 contrapiso em concreto m2 61,20 R$ 5,20 R$ 318,24
6.2 |assentamento piso cerdmicos esmaltado 40x40 cm rejuntado m2 61,20 R$ 26,50 R$ 1.621,80
7 instalacdes hidraulicas
7.1 |aguas pluviais vb 1,00 R$ 625,50 R$ 625,50
7.2 |agua fria vb 1,00 R$ 1.325,20 R$ 1.325,20
7.3  |esgoto sanitario vb 1,00 R$ 902,20 R$ 902,20
7.4 |aparelhos e metais (bacias, lavatérios, valvulas descarga, registros, acabamentos). vb 1,00 R$ 485,50 R$ 485,50
8 esquadrias
8.1 linstalacdo de portas de madeira (batentes, folhas, fechaduras e guarnicdes) vb 3,00 R$ 155,20 R$ 465,60
9 instalagdes elétricas
9.1 fixacdo da caixinhas e passagem de conduites vb 1,00 R$ 285,90 R$ 285,90
9.2 [padrdo de energia para a sala desvinculado do prédio existente vb 1,00 R$ 585,50 R$ 585,50
9.3 |distribuigdo, circuitos e quadro distribuicdo vb 1,00 R$ 285,42 R$ 285,42
9.4 |enfiagéo vb 1,00 R$ 958,50 R$ 958,50
9.5 instalacéo de luminarias vb 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00
9.6 tomadas e interruptores vb 1,00 R$ 625,20 R$ 625,20
10 pintura
10.1 |pintura em tinta esmalte (portas, batentes e parede até 1,50 mts) m2 48,90 R$ 6,45 R$ 315,41
10.2 |pintura em tinta acrilica (lajes e paredes internas e externas apds fundo selador) m2 223,00 R$ 6,20 R$ 1.382,60
10.3 |massa corrida m2 92,00 R$ 6,45 R$ 593,40
11 servicos complementares e limpeza vb 1,00 R$ 250,00 R$ 250,00
TOTAk R§ 27'306I11
Valor total dos servigos: R$ 27.306,11 (Vinte e sete mil, trezentos e seis reais e onze centavos).
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