ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS, POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM (0] MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS E

Pelo presente instrumento particular o MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS,
com sede a Rua Siqueira Campos, n.2. S-64, CNPJ n.? 46.189.718/0001-79, doravante
denominado CONTRATANTE, representado neste ato por IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, portadora do RG n.®
............... e inscrita no CPF sob n.? ................., residente e domiciliada nesta cidade de
Pederneiras/SP € ...ooueeviiiiieiiiiieee, , CNPJ n.2 L., e Insc. Est. n.2
............................. ,comsede A RUA ..o L e s — e,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por .........cccccceveeeeeen. ,
portador do RG n.% ................... e inscrito no CPF sob n.2 .........coe....e.. , residente e
domiciliado na .........ccceeeeeeeee. ,hacidade ........ooeeeeeeeeeennn. , tendo em vista a homologagéao
do resultado do Convite n.® 06//2009, tém entre si justa e acordada celebragdo do
presente contrato mediante as seguintes Clausulas e condicdes:

1 - OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, neste ato e por este instrumento, compromete-se a
executar as obras de reestruturagdo de praga esportiva, localizada entre as ruas Joao
Batista Lemos, Leonor Martini, Ledncio Gazolli e Secundiano Piccolli, no Nucleo
Habitacional Michel Neme - Pederneiras — SP, com o fornecimento de toda a mao-de-
obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, conforme anexos |, Il, lll e IV
deste Edital, bem como Contrato de Repasse n® 2585.0281797-54/2008/Ministério do
Esporte/Caixa.

2 - DOPRAZO

2.1 - As obras ora contratadas deverdo ser executadas no prazo maximo de 03 (irés)
meses a contar data de emissao da Ordem de Servigos.

2.2 - O prazo de que trata esta clausula podera ser revisto nas hipéteses e formas que
alude o artigo 57, paragrafo 1¢, da lei n.? 8.666/93.

2.3 — No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de assinatura deste
Contrato, a CONTRATADA devera apresentar o comprovante de recolhimento junto ao
CREA da ART do responsavel técnico pela execugao das obras.

3 - DOS VALORES

3.1 - O CONTRATANTE compromete-se a pagar a CONTRATADA a importancia fixa
eirreajustavelde RS ..., (ceeeeerr e ), conforme Cronograma
Fisico — Financeiro, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagdo ao Departamento
de Gestao e Controle Financeiro, da Nota Fiscal ou Fatura correspondente aos servigos
prestados, acompanhada do relatério de medigcdo devidamente atestado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Vias Publicas da Prefeitura Municipal, bem como apés a
liberacao dos recursos pela Caixa Econémica Federal.



3.2 — Quando do pagamento da primeira parcela ou fatura a CONTRATADA devera
apresentar copias autenticadas dos registros em CTPS de todo o pessoal contratado.

3.3 — Por ocasido da apresentacdo das faturas a Prefeitura, a CONTRATADA devera
juntar em copias autenticadas as provas de recolhimento do INSS e do FGTS, bem como
a Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor de todo o pessoal
alocado na obra devidamente atestados pelo Diretor do Departamento de Obras e Vias
Publicas da Prefeitura Municipal.

3.4 — A ultima parcela somente serd liberada apés conclusdo da obra devidamente
atestada e aprovada pelos técnicos da Prefeitura Municipal, mediante a apresentacao dos
comprovantes de recolhimento de todos os encargos tributérios, sociais e trabalhistas
decorrentes da execucdo das obras relacionadas neste contrato e do Termo de
Recebimento Provisério.

3.5 — O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com
a disponibilidade dos recursos financeiros do CONTRATANTE;

4 - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

4.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, até 25% do valor deste contrato.

5 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA :

a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra
seja entregue inteiramente concluida e acabada, totalmente lavada e limpa e em perfeitas
condicbes de uso;

b) observar, na execucado da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

c) providenciar, as suas expensas, junto as reparticbes competentes, as aprovagoes
respectivas, inclusive de projetos complementares;

d) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao-de-obra necessarios
a execucgao da obra;

e) fornecer e utilizar na execucao da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira
qualidade, obedecendo as normas e especificacbes da ABNT.

f) executar ensaios, verificagoes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos
executados;

g) realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacoes
previstas na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE,
quando exigida, cépias dos documentos de quitacao;

h) assumir quaisquer acidentes na execu¢do da obra, inclusive quanto as redes de
servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificagcdo da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA”.

i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigcos e quaisquer despesas
referentes a obra, inclusive licenga em repartigées;



j) fornecer, na entrega da obra, as indicacdes praticas sobre o uso e limitacdes da
mesma;

k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE a
respectiva ART,;

l) aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem na obra, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento ) do
valor inicial atualizado do presente Contrato, observando o art. 65 da Lei n° 8.666/93;

m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestagéo de
Servicos, acompanhadas das respectivas medicoes devidamente aprovadas pelo
Engenheiro Responsavel do CONTRATANTE; bem como cépias autenticadas dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos registros em CTPS e da Folha de
Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra;

n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medi¢des da
obra ja executada;

0) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do Contrato;

p) utilizar somente produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa de procedéncia
legal, conforme Lei Municipal n® 2.725/2009.

q) matricular a obra no INSS e fornecer a CND da mesma.

5.2 — Séao direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes:

a) A limpeza e o preparo do terreno, com o acompanhamento da CONTRATADA;

b) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das
obrigacdes da CONTRATADA,;

c) intervir na prestacao do servigo, nos casos e condi¢des previstos em lei;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicoes regulamentares do servico e as clausulas
contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucéao da obra por intermédio do seu Engenheiro responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n® 8.666/93, de 21/06/93 e do presente
instrumento;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato
depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas medi¢cdes de cada etapa, ja
devidamente atestadas pelo Diretor da Divisao de Obras Publicas;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecucao total ou parcial da obra ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste Contrato;

i) efetuar a retencdo dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada
parcela;

j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso | do artigo 79 da
referida Lei.

6 - DA GARANTIA PARA A EXECUCAO DA OBRA

6.1 — Para Garantia de Execugédo do Contrato a CONTRATADA apresentara no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de assinatura deste Contrato, conforme
disposto no item 8.1 do Edital, Caugao no valor de R$ ................... (cereemnmmnene ), podendo
optar por uma das seguintes modalidades:

6.1.1 — caucao em dinheiro ou titulos da Divida Publica;



6.1.2 — seguro-garantia;
6.1.3 — fianca bancaria.

6.2 — Se a caucgao for prestada em titulos da Divida Publica, devera a CONTRATADA
apresentar no ato, relagdo dos mesmos.

6.3 — A Caucao de Garantia prevista no item 6.1 sera liberada ou restituida apés a
conclusao e aceitagéo definitiva da obra objeto desta contratagéo e da lavratura do Termo
de Entrega e Recebimento Definitivo da mesma.

7 - DAS MULTAS E PENALIDADES

7.1 — O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigacées estabelecidas,
sujeitara a CONTRATADA as sancobes previstas no artigo 87, incisos I, Il, lll e IV, da
Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

7.2 - No caso do inciso Il, do artigo 87, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita
as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

7.2.1 — Pelo atraso injustificado na entrega das obras:

7.2.1.1 — Atraso até 30 dias, multa de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor total da
obra, por dia de atraso;

7.2.1.2 - A partir do 30° dia entende-se como inexecucgao total da obrigagao;

7.2.2 — Pela inexecucao parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da obra;

7.2.3 — Pela inexecucdao total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obra;

7.3 — Aplicadas as multas, a Administracdo descontara do primeiro pagamento que fizer a
CONTRATADA, ap6s a sua imposicao.

8 - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

8.1 - O CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato por ato administrativo
unilateral, nas hipéteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer indenizagdo, sem embargo da imposicdo das penalidades
que se demonstrarem cabiveis em processo administrativo regular.

8.2 — O descumprimento das disposicoes constantes dos incisos |, Il e lll, do artigo
6%, da Lei Municipal n? 2.725/2009, também ensejara a rescisdao deste Contrato,
estando sujeito, ainda, a CONTRATADA, a pena de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da obra e a proibicao de contratar com a Administracao Publica
pelo periodo de até 3 (trés) anos, consoante artigo 72, § 82, inciso V da Lei Federal
n2. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente de sua responsabilizacao na esfera criminal.



9 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

9.1 - Sao prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93.
10 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

10.1 - Os recursos orgamentarios para o presente contrato sdo os seguintes:

10.1.1. Ficha n? 0494 — Obras e Instalagdes — 02.18.01 — Divisdo de Esportes €;

10.1.2. Ficha n® 0495 — Obras e Instalacées — 02.18.01 — Divisado de Esportes.

11 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 - Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras, a
CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, ao Diretor do Departamento de
Obras e Vias Publicas, as notas fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos de
madeira, acompanhadas de declaracao de emprego de produtos e subprodutos de
madeira nativa adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA.

11.2 — Concluida a obra, se estiver em perfeitas condicbes, atestada pelo
CONTRATANTE, sera recebida pelo Diretor do Departamento de Obras e Vias Publicas,
que lavrara o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO”, dentro de cinco dias da
comunicacao feita pela CONTRATADA,;

11.2.1 — O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO” somente sera lavrado se todos
0s servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pelo CONTRATANTE e, quando em
contrario, sera lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitacao feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra;

11.3 — Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, desde
que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, o CONTRATANTE lavrara o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data sera o referencial para analise do
prazo contratual.

11.4 — No prazo maximo de 60 (sessenta) dias da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO a CONTRATADA devera apresentar a Certiddao Negativa
de Débito do INSS — Instituto Nacional de Seguridade Social, referente a obra contratada;

11.4.1 — No caso da nao apresentacao desta Certidao, sera imposta a CONTRATADA
a multa equivalente a 10% ( dez por cento ) do valor deste Contrato.

11.5 — A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execugdo da obra, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro.



11.6 — Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO e DEFINITIVO, ndo eximirdo a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes deste Contrato e da legislagdo em
vigor.

12 - DISPOSICOES GERAIS

12.1 - O presente contrato esta vinculado ao Convite n.? 06/2009 e seus respectivos
anexos, a proposta da CONTRATADA, a Lei Federal n® 8.666/93 e a Lei Municipal n®
2.725/2009.

12.2 - A direcao dos servigos contratados cabe exclusivamente a CONTRATADA, que se
obriga a obedecer todas as normas de boa execucdo dos servicos e indicacées neste
contrato.

12.3 - Durante o prazo de garantia a que se refere o item 11.5, a CONTRATADA devera
prestar assisténcia técnica gratuita, sempre que solicitada, a fim de corrigir as eventuais
irregularidades apresentadas, desde que fique comprovado que houve dolo ou culpa de
sua parte.

12.4 — A CONTRATADA devera manter como preposto para representa-la na execugao
deste contrato 0 senhor (@)......ccoeeveeeeieieeeeeeeeenn,

12.5 - No caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, estes deverao ser de procedéncia legal, sendo que a sua aquisicao devera
ser de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

12.6 - Para efeito da fiscalizacao a ser efetuada pelo CONTRATANTE quanto a
utilizacao, nas obras e servicos de que trata a Lei Municipal n2 2.725/2009, de
madeira de origem exoética, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal, a
CONTRATADA devera manter em seu poder os seguintes documentos:

12.6.1 - copia autenticada da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de
Produtos Florestais - ATPF, para fins da comprovacao de regularidade perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA,
no caso de madeira de origem nativa;

12.6.2 - comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

12.6.3 - original ou cdpia autenticada das notas fiscais de aquisicao dos produtos e
subprodutos de madeira, tanto de origem nativa quanto de origem exatica;

12.6.4 - comprovante de recebimento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA do original da 12 (primeira) via da
Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais - ATPF, nos termos do disposto
na Portaria Normativa n° 44-N, de 6 de abril de 1993, no caso de madeira de origem
nativa.

13 - FORO



13.1 - A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, respondera
perante a outra, por perdas e danos que forem apurados em liquidacdo. Se houver
Procedimento Judicial, a parte faltosa, ainda responderd pelo pagamento de custas
e honorarios do advogado contratado pela parte fiel.

13.2 - Fica eleito o Forum desta Comarca de Pederneiras, para dirimir divergéncias ou
causas oriundas do presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas clausulas deste contrato,
digitado em 03 ( trés ) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas
abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos juridicos.

Pederneiras, ...... (o [T de 2009.
CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:




