

## ANEXO III ORÇAMENTO

LOCAL: Avenida Bernardino Flora Furlan , esquina com Rua Juvenal Silva Pederneiras-SP.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses.

TÍTULO: Projeto de arquitetura para construção destinada ao Corpo de Bombeiros.

ORÇAMENTO ETAPAS CONSTRUTIVAS			
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	PORC.	CUSTO (R\$)
01	PROJETOS	1.69%	R\$ 1.867,48
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.47%	R\$ 1.624,37
03	FUNDAÇÕES	4.92%	R\$ 5.436,68
04	ESTRUTURA	11.80%	R\$ 13.039,19
05	ALVENARIA	9.83%	R\$ 10.862,31
06	COBERTURA	11.80%	R\$ 13.039,19
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.86%	R\$ 8.685,43
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.88%	R\$ 7.602,51
09	ESQUADRIAS	12.78%	R\$ 14.122,10
10	REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	22.61%	R\$ 24.984,41
11	VIDROS	1.97%	R\$ 2.176,88
12	PINTURA	4.92%	R\$ 5.436,68
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.47%	R\$ 1.624,37
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>R\$ 110.501,60</b>

Valor total dos serviços: R\$ 110.501,60 (cento e dez mil, quinhentos e um reais e sessenta centavos).

Pederneiras, 06 de novembro de 2006.

**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
Prefeita Municipal

**Antonio Carlos Valineti**  
Eng.º Civil – CREA 060054320 5  
Diretor de Departamento