

## ANEXO III ORÇAMENTO

**LOCAL:** Avenida Bernardino Flora Furlan N-1920.  
N.H. Bruno G. Cury.  
Pederneiras-SP.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 8 meses.

**TÍTULO:** Projeto de arquitetura para construção destinada à escola de ensino profissionalizante.

ORÇAMENTO ETAPAS CONSTRUTIVAS			
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	PORC.	CUSTO (R\$)
01	PROJETOS	1.69%	R\$ 5000,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.47%	R\$ 4350,00
03	FUNDAÇÕES	4.92%	R\$ 14500,00
04	ESTRUTURA	11.80%	R\$ 34800,00
05	ALVENARIA	9.83%	R\$ 29000,00
06	COBERTURA	11.80%	R\$ 34800,00
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.86%	R\$ 23200,00
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.88%	R\$ 20300,00
09	ESQUADRIAS	12.78%	R\$ 37700,00
10	REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	22.61%	R\$ 66700,00
11	VIDROS	1.97%	R\$ 5800,00
12	PINTURA	4.92%	R\$ 14500,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.47%	R\$ 4350,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>R\$ 295.000,00</b>

Valor total dos serviços: R\$ 295.000,00 ( duzentos e noventa e cinco mil reais ).

Pederneiras, 13 de Outubro de 2005.

\_\_\_\_\_  
**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
**Luis Otávio Maciel Chacon**  
Arquiteto – crea 5060592178/D  
Diretor de divisão de obras públicas