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PLANILHA DE ORGAMENTO - ANEXO VIII

EMPREENDIMENTO

GALERIA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

valores em R$

ITEM DESCRICT\O UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 ESCAVACAO MECANIZADA DAS VALAS m3 712,80
1.1 - Retroescavadeira hs. 49,90 64,35 3.211,07
1.2 - servente hs. 49,90 6,68 333,33
SUB TOTAL 3.544,40|

2. TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m3 197,00
2.1 caminh&o basculante hs. 40,10 45,90 1.840,59
SUB TOTAL 1.840,59|

3. APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m2 396,00
3.1 Servente hs 53,01 6,68 354,10
SUB TOTAL 354,10

4. LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 39,60
4.1 Lastro de brita n® 3 e 4 (10 cm) Im3 39,60 41,30 1.635,48
4.2 servente hs 95,50 6,68 637,94
SUB TOTAL 2.273,42
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE

5. [TUBOS
5.1 - Tubo concreto didm 1,00 m PA 1 m 330,00 149,00 49.170,00]
5.3 - Pa carregadeira hs 66,00 90,00 5.940,00|
5.4 - Cimento Kg 2.262,82 0,30 678,85
5.5 - Areia m3 6,48] 52,77 341,95
5.6 - Pedreiro hs 198,00 7,95 1.574,10)
5.7 - Servente hs 975,00 6,68 6.513,00

64.217,90]

5.1 - Tubo concreto diam 0,60 m m 63,38 48,40 3.067,59
5.3 - Pa carregadeira hs 18,30 90,00 1.647,00
5.4 - Cimento Kg 120,58 0,30 36,17
5.5 - Areia m3 0,30] 52,77 15,83
5.6 - Pedreiro hs 32,00] 7,95 254,40
5.7 - Servente hs 48,00 6,68 320,64
SUB TOTAL 5.341,64

6. REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO m3 990,00
6.1 - Compactador hs 52,30 2,99 156,38]
6.2 - Servente hs 115,80 6,68 773,54
SUB TOTAL 929,92

7. BOCAS DE LOBO unid. 8,00
7.1 - Tijolo comum unid. 8.080,00 0,23 1.858,40
7.2 - pedreiro hs 132,80 7,95 1.055,76}
7.3 - servente hs 213,35 6,68 1.425,18|
7.4 - Cimento Kg 2.400,00] 0,30 720,00
7.5 - Cal hidratada Kg 400,00 0,28] 112,00
7.6 - Areia m3 9,20 52,77 485,48]
7.7 - Arame recozido Kg 9,60 5,54 53,18
7.8 - Aco 3/8" CA 50A Kg 540,11 3,00 1.620,33]
7.9 - Brita 1 m3 1,90] 41,30 78,47
7.10 - Brita 3 m3 2,70) 41,30 111,51
7.11 - Betoneira hs 5,15 0,86 4,43
SUB TOTAL 7.524,75|

8. CAIXA DE ENTRONCAMENTO unid. 7,00
8.1 - Prancha 3 x 16 cm m 88,60 5,19 459,83
8.2 - Longarina 6 x 16 cm m 10,60 17,01 180,31
8.3 - Escora 20 cm all 9,80 2,95 28,91
8.4 - Prego Kg 18,60 4,76 88,54
8.5 - Tdbua de pinho 1 x 12" m 62,80 9,31 584,67
8.6 - Sarrafo 1 x 4" m 33,90 2,28 77,29
8.7 - Pontalete de pinho 3 x 3" m 59,35 5,76 341,86
8.8 - Desmoldante de forma | 3,80 6,84 25,99
8.9 - Cimento Kg 1.451,80] 0,30 435,54
8.10 - Areia média m3 8,90 52,77 469,65
8.11 - Brita 1 m3 1,70 41,30 70,21
8.12 - Brita 2 m3 5,90 41,30 243,67
8.13 - Cal hidratada Kg 489,90 0,28] 137,17
8.14 - Betoneira hs 4,60 0,86 3,96
8.15 - Aco CA 50A diam 3/8" Kg 639,20 3,00 1.917,60)
8.16 - Arame recozido n° 18 Kg 11,10 5,54 61,49
8.17 - Tijolos unid. 6.279,00] 0,23 1.444,17|
8.18 - Carpinteiro hs 54,60 7,95 434,07
8.19 - Ajudante hs 69,60 6,80 473,28
8.20 - Ferreiro hs 24,70 7,95 196,37
8.21 - Pedreiro hs 86,10 7,95 684,50
8.22 - servente hs 258,30 6,68 1.725,44]

SUB TOTAL

10.084,51
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9. CAIXA DE DISSIPACAO unid. 6,00
9.1 - concreto usinado fck 180 kgf/cm?2 Im3 14,47 173,15 2.505,48]
9.2 - concreto usinado fck 150 kgf/cm?2 Im3 2,28 172,55 393,41
9.3 - Ago CA 50 diam. 3/16" Kg 205,81 3,47 714,16}
9.4 - Ago CA 50 diam. 3/8" Kg 718,80} 3,00] 2.156,40]
9.5 - Ago CA 50 diam. 1/2” Kg 563,24 2,92 1.644,66|
9.6 — Arame recozido n° 18 Kg 35,44 5,54 196,34
9.7 - Tabua de pinho 1x12 m 31,28 9,71 303,73
9.8 - Sarrafo de pinho 1x2,5 m 3,00 2,28 6,84
9.9 - Prego 18 x 27 Kg 0,90 4,76 4,28
9.10 - Desmoldante de forma | 62,72 6,84 429,00
9.11 - Cimento Kg 570,00 0,30] 171,00]
9.12 - Cal hidratada Kg 489,90 0,28 137,17
9.13 - Areia média m3 6,40 52,77 337,73
9.14 - Tijolo comum unid 8.728,00) 0,23 2.007,44
9.15 - Pedreiro hs 135,40 7,95 1.076,43]
9.16 - Servente hs 279,40 6,68 1.866,39
9.17 - Ferreiro hs 98,60 7,95 783,87
9.18 - Ajudante hs 172,80 6,80 1.175,04
9.19 - Carpinteiro hs 62,80 7,95 499,26
SUB TOTAL 16.408,64
10. DISSIPADOR unid 1,00
10.1 - Concreto usinado fck 180 Kgf/cm?2 Im3 10,11 173,15 1.750,55
10.2 - Concreto usinado fck 150 Kgf/cm?2 Im3 2,03 172,55 350,28]
10.3 - Ago CA 50A diam 3/16" Kg 59,00 3,47 204,73
10.4 - Ago CA 50A diam 3/8" Kg 291,33 3,00 873,99
10.5 - Aco CA 50A diam 1/2" Kg 208,00 2,92 607,36}
10.6 - Arame recozido n° 18 Kg 13,25 5,54 73,41
10.7 - Ferreiro hs 48,24 7,95 383,51
10.8 - Ajudante hs 53,79 6,68 359,32
10.9 - Cimento Kg 181,50 0,30] 54,45
10.10 - Cal hidratada Kg 494,50 0,28 138,46
10.11 - Areia média m3 2,77 52,77 146,17
10.12 - Tijolo comum unid 2.150,00) 0,23 494,50
10.13 - Pedreiro hs 87,26 7,95 693,72
10.14 - Servente hs 125,00 6,68 835,00
10.15 - Carpinteiro hs 5,50 7,95 43,73]
10.16 - Tabua de pinho 1 x 12 Im3 15,00 9,71 145,65
10.17 - Sarrafo de pinho 1 x 2,5 m3 2,11 0,93 1,96}
10.18 - Prego 18 x 27 Kg 1,06} 4,76 5,05
10.19 - Desmoldante para forma | 1,70 6,84 11,63]
SUB TOTAL 7.173,44
TOTAL GALERIA 119.693,31
11. GUIAS E SARJETAS ml 2.046,00|
11.1 - Concreto 250 Kg/m3 m3 113,50 210,00 23.835,00
11.2 - Extrusora hs 149,50 42,00 6.279,00|
11.3 - Pedreiro hs 299,00 7,95 2.377,05]
11.4 - Servente hs 598,00 6,68| 3.994,64
SUB TOTAL 36.485,69
TOTAL GUIAS/SARIETAS 36.485,69
12. SUB BASE, BASE E CAPEAMENTO m2 7.570,00
12.1 Preparo da Caixa m2 7.570,00] 0,72 5.450,40
12.2 Melhoria do Sub Leito m2 7.570,00] 0,87 6.585,90
12.3 Base de Solo Estabilizado m2 7.570,00) 1,9 14.383,00
12.4 Imprimadura Impermeab Betuminosa m2 7.570,00) 2,2 16.665,00
12.5 Imprimadura Ligante Betuminosa m2 7.570,00) 0,78| 5.904,60|
12.6 Camada rolamento Concr Betuminoso m2 7.570,00) 18,55 140.423,50
SUB TOTAL 189.412,40
TOTAL PAVIMENTACAO 189.412,40
[ [
| | |
TOTAL GERAL 345.591,40
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