
PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO VIII

EMPREENDIMENTO

LOTEAMENTO "CIDADE NOVA” GALERIA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

valores em R$

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DAS VALAS m³ 712,80
 1.1 - Retroescavadeira  49,90 64,35 3.211,07
 1.2 - servente 49,90 6,68 333,33
 SUB TOTAL 3.544,40

2.  TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 197,00
 2.1 caminhão basculante 40,10 45,90 1.840,59
 SUB TOTAL 1.840,59

3.  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA m² 396,00
 3.1 Servente 53,01 6,68 354,10
 SUB TOTAL 354,10

4.  LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 39,60
 4.1 Lastro de brita nº 3 e 4 (10 cm) m³ 39,60 41,30 1.635,48
 4.2 servente 95,50 6,68 637,94
 SUB TOTAL 2.273,42

5.
m 330,00 149,00 49.170,00

 5.3 - Pá carregadeira 66,00 90,00 5.940,00
 5.4 - Cimento Kg 2.262,82 0,30 678,85
 5.5 - Areia m3 6,48 52,77 341,95
 5.6 - Pedreiro 198,00 7,95 1.574,10
 5.7 - Servente 975,00 6,68 6.513,00

64.217,90

m 63,38 48,40 3.067,59
 5.3 - Pá carregadeira 18,30 90,00 1.647,00
 5.4 - Cimento Kg 120,58 0,30 36,17
 5.5 - Areia m3 0,30 52,77 15,83
 5.6 - Pedreiro 32,00 7,95 254,40
 5.7 - Servente 48,00 6,68 320,64
 SUB TOTAL 5.341,64

6.  REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO m³ 990,00
 6.1 - Compactador 52,30 2,99 156,38
 6.2 - Servente 115,80 6,68 773,54
 SUB TOTAL 929,92

7.  BOCAS DE LOBO 8,00
 7.1 - Tijolo comum 8.080,00 0,23 1.858,40
 7.2 - pedreiro  132,80 7,95 1.055,76
 7.3 - servente  213,35 6,68 1.425,18
 7.4 - Cimento Kg 2.400,00 0,30 720,00
 7.5 - Cal hidratada Kg 400,00 0,28 112,00
 7.6 - Areia m³ 9,20 52,77 485,48
 7.7 - Arame recozido Kg 9,60 5,54 53,18
 7.8 - Aço 3/8" CA 50A Kg 540,11 3,00 1.620,33
 7.9 - Brita 1 m³ 1,90 41,30 78,47
 7.10 - Brita 3 m³ 2,70 41,30 111,51
 7.11 - Betoneira 5,15 0,86 4,43
 SUB TOTAL 7.524,75

8.  CAIXA DE ENTRONCAMENTO 7,00
 8.1 - Prancha 3 x 16 cm m 88,60 5,19 459,83
 8.2 - Longarina 6 x 16 cm m 10,60 17,01 180,31
 8.3 - Escora 20 cm ml 9,80 2,95 28,91
 8.4 - Prego Kg 18,60 4,76 88,54
 8.5 - Tábua de pinho  1 x 12" m 62,80 9,31 584,67
 8.6 - Sarrafo 1 x 4" m 33,90 2,28 77,29
 8.7 - Pontalete de pinho 3 x 3" m 59,35 5,76 341,86
 8.8  - Desmoldante de forma l 3,80 6,84 25,99
 8.9 - Cimento  Kg 1.451,80 0,30 435,54
 8.10 - Areia média m³ 8,90 52,77 469,65
 8.11 - Brita 1  m³ 1,70 41,30 70,21
 8.12 - Brita 2 m³ 5,90 41,30 243,67
 8.13 - Cal hidratada Kg 489,90 0,28 137,17
 8.14 - Betoneira 4,60 0,86 3,96

Kg 639,20 3,00 1.917,60
 8.16 - Arame recozido nº 18 Kg 11,10 5,54 61,49
 8.17 - Tijolos 6.279,00 0,23 1.444,17
 8.18 - Carpinteiro 54,60 7,95 434,07
 8.19 - Ajudante  69,60 6,80 473,28
 8.20 - Ferreiro 24,70 7,95 196,37
 8.21 - Pedreiro 86,10 7,95 684,50
 8.22 - servente 258,30 6,68 1.725,44
 SUB TOTAL 10.084,51
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

9.   CAIXA DE DISSIPAÇÃO 6,00
m³ 14,47 173,15 2.505,48
m³ 2,28 172,55 393,41
Kg 205,81 3,47 714,16
Kg 718,80 3,00 2.156,40
Kg 563,24 2,92 1.644,66

 9.6 – Arame recozido nº 18 Kg 35,44 5,54 196,34
 9.7 – Tabua de pinho 1x12 m 31,28 9,71 303,73
 9.8 – Sarrafo de pinho 1x2,5 m 3,00 2,28 6,84
 9.9 – Prego 18 x 27 Kg 0,90 4,76 4,28
 9.10 – Desmoldante de forma l 62,72 6,84 429,00
 9.11 – Cimento Kg 570,00 0,30 171,00
 9.12 – Cal hidratada Kg 489,90 0,28 137,17
 9.13 – Areia média m³ 6,40 52,77 337,73
 9.14 – Tijolo comum 8.728,00 0,23 2.007,44
 9.15 – Pedreiro 135,40 7,95 1.076,43
 9.16 – Servente 279,40 6,68 1.866,39
 9.17 – Ferreiro 98,60 7,95 783,87
 9.18 – Ajudante 172,80 6,80 1.175,04
 9.19 – Carpinteiro 62,80 7,95 499,26
 SUB TOTAL 16.408,64

10.  DISSIPADOR 1,00
m³ 10,11 173,15 1.750,55
m³ 2,03 172,55 350,28
Kg 59,00 3,47 204,73
Kg 291,33 3,00 873,99
Kg 208,00 2,92 607,36

 10.6 - Arame recozido nº 18 Kg 13,25 5,54 73,41
 10.7 - Ferreiro 48,24 7,95 383,51
 10.8 - Ajudante  53,79 6,68 359,32
 10.9 - Cimento Kg 181,50 0,30 54,45
 10.10 - Cal hidratada Kg 494,50 0,28 138,46
 10.11 - Areia média m³ 2,77 52,77 146,17
 10.12 - Tijolo comum 2.150,00 0,23 494,50
 10.13 - Pedreiro  87,26 7,95 693,72
 10.14 - Servente 125,00 6,68 835,00
 10.15 - Carpinteiro 5,50 7,95 43,73
 10.16 - Tábua de pinho  1 x 12  m³ 15,00 9,71 145,65
 10.17 - Sarrafo de pinho 1 x 2,5 m³ 2,11 0,93 1,96
 10.18 - Prego 18 x 27 Kg 1,06 4,76 5,05
 10.19 - Desmoldante para forma l 1,70 6,84 11,63
 SUB TOTAL 7.173,44

          TOTAL GALERIA 119.693,31

11.  GUIAS E SARJETAS  ml 2.046,00
 11.1 - Concreto 250 Kg/m³ m³ 113,50 210,00 23.835,00
 11.2 - Extrusora 149,50 42,00 6.279,00
 11.3 - Pedreiro 299,00 7,95 2.377,05
 11.4 - Servente 598,00 6,68 3.994,64
 SUB TOTAL 36.485,69

TOTAL GUIAS/SARJETAS 36.485,69

12.  SUB BASE, BASE E CAPEAMENTO m² 7.570,00
 12.1 Preparo da Caixa m² 7.570,00 0,72 5.450,40
 12.2 Melhoria do Sub Leito m² 7.570,00 0,87 6.585,90
 12.3 Base de Solo Estabilizado m² 7.570,00 1,9 14.383,00

m² 7.570,00 2,2 16.665,00
 12.5 Imprimadura Ligante Betuminosa m² 7.570,00 0,78 5.904,60

m² 7.570,00 18,55 140.423,50
 SUB TOTAL 189.412,40

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 189.412,40

TOTAL GERAL 345.591,40

Pederneiras, 25 de Novembro de 2008

_______________________________
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 12.4 Imprimadura Impermeab Betuminosa 

 12.6 Camada rolamento Concr Betuminoso  

Antonio Carlos Valineti
Dir Depto Obras e Vias Públicas
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