X 4

=\
Pederneiras

Rua Siqueira Campos, S-64 -
Fone: (14) 3283-9570

Cx. Postal 33 -
- Fax: (14) 3284-1764 -

OBRA: Execucdo de Recapeamento Asfaltico - Contrato de repasse n2 0331642-56/2010
LOCAL: Ruas do Bairro Cidade Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CEP 17280-000 -
e-mail: gabinete@pedermnairas.sp.gov.br

Pedemngiras-SP

ANEXO Ill
i CUSTOS PM
ITEM DESCRICAO SERVICOS PREVISTOS BDI INFORMADO = 28%
i UNITARIO SEM | UNITARIO TOTAL COM
ITEM (DESCRICAO UNID. QTDE. BDI | COM BDI |TOTAL SEM BDI BDI
1 Servicos Prel es
1.1 _[Placa de obra padrao Mcidades m2 | 6,00 [ 205,89 [ 26354 [ 123534 | 1.581,24
TOTAL DO ITEM 1 | | | | 123534 | 1.581,24
2 |Pavi ¢do/Recap
2.1 |Servicos Preliminares para recapeamento
2.1.1 Llrppeza de superficies com jato de alta presséo de ar m2 9.979,01 0,83 1,06 8.282,58 10.601,70
e 4gua
2.2 |Pinturas impermeabilizantes e ligantes
2.2.1 |Pintura de ligacdo com RR-2C m2 9.979,01 0,97 1,24 9.679,64 12.389,94
2.3 [Capa de rolamento - transporte
2.3.1 Carga, manobras_e d:sscarga de mistura betuminosa a ton. 848,60 2,06 2,64 1.748,12 223759
quente, com caminh&o basculante
230 Transporte local com caminh&o basculante, rodovia m3xkm 2.976.10 0,79 1,01 2.351,12 3.009,43
pavimentada
2.4 |Capa de rolamento
Capa CBUQ tipo Binder (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incl.
2.4.1 |Usinagem e aplicagdo. Excl. transp. - para ton. 149,60 142,32 182,17 21.291,07 27.252,57
regularizacéo sobre pavto de pedra
2.4 |Capade rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, | 718,50 163,56 209,36 117.517,86 150.422,86
incluso usinagem e aplicacéo, exclusive transporte
TOTAL DO ITEM 2 160.870,39 205.914,09
3 Sinalizacao Viaria
3.1 Slnallz_aqao qulzontal com tinta retrorrefletiva a base m2 40,00 10,96 14,03 438,40 561,15
de resina acrilica
TOTAL DO ITEM 3 438,40 561,15
TOTAL (iERAL DO ORCAMENTO R$ 162.544,13 208.056,48]
CODIGO ITEM COM;CD)INENTE DO i TI’\XAS PERMITID’AS
MINIMO* MEDIO* MAXIMO* PROPOSTO
X Garantia 0,00 0,21 0,42 0,42
X Risco 0,00 0,97 2,05 1,68
Y Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20 0,90
X Administracao Central 0,11 4,07 8,03 6,92
4 Lucro 3,83 6,90 9,96 7,75
1 Tributos 6,03 7,65 9,03 7,40
TOTAL X 0,0042 0,0168 0,0692 0,0902
TOTALY 0,0000 0,0000 0,0090 0,0090
TOTAL Z 0,0000 0,0000 0,0775 0,0775
TOTALI 0,0000 0,0000 0,0740 0,0740
TOTAL DE BDI 28,00%
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