
CÓD. SINAPI ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID QUANT VLR SERVIÇO  TOT UNIT VALOR TOTAL C/ BDI 25%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      4.975,87 
73948/016 1.1 Limpeza Manual do Terreno (c/ raspagem superficial) M² 535,04  R$            2,12  R$            1.134,28  R$                      1.417,86 

73992/001 1.2
Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento
M² 535,04  R$            5,32  R$            2.846,41  R$                      3.558,02 

2 REFEITÓRIO  R$                  113.871,53 
2.1 FUNDAÇÕES 16.198,87R$                     

74156/001 2.1.1
Estaca a trado (Broca) D=25 cm c/ concreto Fck = 15 Mpa + 20 Kg aço/m³ 

moldada in loco
M 112,00 40,17R$           4.499,04R$            5.623,80R$                       

74164/003 2.1.2
Execução de baldrame em concreto ciclopico 1:3 c/ 30% de pedra-de-mão cavas 

até 80 cm de largura, inclusive escavação, exclusive formas
M³ 9,17 258,83R$         2.373,47R$            2.966,84R$                       

73990/001 2.1.3 Armação aço CA-50 p/ 1,0 M³ de concreto UNID 9,17 455,83R$         4.179,96R$            5.224,95R$                       

6110 2.1.4 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 2,87 464,80R$         1.333,98R$            1.667,47R$                       

74106/001 2.1.5
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
M² 103,18 5,55R$             572,65R$               715,81R$                          

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 11.710,45R$                     
73990/001 2.2.1 Armação aço CA-50 p/ 1,0 M³ de concreto unid 2,69 455,83R$         1.226,18R$            1.532,73R$                       

5970 2.2.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 40,32 31,74R$           1.279,76R$            1.599,70R$                       

73972/002 2.2.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 2,69 321,25R$         864,16R$               1.080,20R$                       

73685 2.2.4 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 2,80 24,01R$           67,23R$                 84,04R$                            

74202/002 2.2.5 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 16 cm M² 104,53 56,74R$           5.931,03R$            7.413,79R$                       

2.3 CONTRA PISO 5.391,40R$                       
73919/003 2.3.1 Contrapiso M² 147,08 20,57R$           3.025,44R$            3.781,79R$                       

73922/002 2.3.2 Cimentado sarrafeado M² 47,03 27,38R$           1.287,68R$            1.609,60R$                       

2.4 REVESTIMENTO 13.631,65R$                     
73928/001 2.4.1 Chapisco M² 398,70 3,62R$             1.443,29R$            1.804,12R$                       

5995 2.4.2 Reboco M² 262,96 10,95R$           2.879,41R$            3.599,27R$                       

73946/001 2.4.3 Piso cerâmico padrão popular PEI-4, assentado c/argamassa colante M² 100,05 30,41R$           3.042,52R$            3.803,15R$                       

73925/002 2.4.4
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
M² 135,74 24,50R$           3.325,63R$            4.157,04R$                       

74159/001 2.4.5 Soleira em ardósia, assentado com argamassa de cimento cal e areia M 6,30 13,15R$           82,85R$                 103,56R$                          

74087/001 2.4.6 Peitoril em ardósia M 14,40 9,14R$             131,62R$               164,52R$                          

2.5 ALVENARIA 13.660,83R$                     

73935/001 2.5.1
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 1/2 vez assentado com 

argamassa traço 1:2:8
M² 71,03 35,19R$           2.499,55R$            3.124,43R$                       

73935/002 2.5.2
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 1 vez assentado com argamassa 

traço 1:2:8
M² 134,50 62,67R$           8.429,12R$            10.536,39R$                     

2.6 LOUÇAS E METAIS 8.418,34R$                       

6021 2.6.1
Vaso Sanitário sifonado louça branca, com conjunto de fixação com parafuso 

arruela e bucha
un 2,00 143,39R$         286,78R$               358,48R$                          

CPOS/440109 2.6.2 Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida un 2,00 310,28R$         620,56R$               775,70R$                          

73947/008 2.6.3
Lavatório louça branca popular sem ladrão 47 x 35 cm inclusive acessórios de 

fixação
un 4,00 37,08R$           148,32R$               185,40R$                          

73911/001 2.6.4
Cuba de aço inoxidável, 40 x 34 x 11,5 cm com sifão em metal cromado 1 1/2'' x 1 

1/2'', válvula em metal cromado tipo americano para pia
un 2,00 136,08R$         272,16R$               340,20R$                          

74014/002 2.6.5 Válvula de plastico cromado de 1" un 6,00 10,44R$           62,64R$                 78,30R$                            

40729 2.6.6 Válvula descarga 1 1/2'' com registro, acabamento em metal cromado un 4,00 149,25R$         597,00R$               746,25R$                          

73949/002 2.6.7
Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2'' ou 3/4'' para pia de cozinha, padrão 

popular - fornecimento e instalação
un 2,00 33,10R$           66,20R$                 82,75R$                            

73949/006 2.6.8
Torneira cromada 1/2'' ou 3/4'' de bancada para lavatório, padrão popular com 

engate flexível em metal cromado 1/2'' x 30cm - fornecimento e instalação
un 4,00 34,14R$           136,56R$               170,70R$                          

74126/001 2.6.9 Granito em cinza polido para bancada espessura de 2,5cm e largura 60cm M 7,60 172,19R$         1.308,64R$            1.635,81R$                       

73774/001 2.6.10
Divisória em placas de marmorite com espessura de 35 mm, chumbamento no 

piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual
M² 19,41 156,06R$         3.029,12R$            3.786,41R$                       

72685 2.6.11 Ralo sifonado em PVC rígido de 100 x 40 mm com altura regulável e grelha un 2,00 15,57R$           31,14R$                 38,93R$                            

9535 2.6.12 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 2,00 31,67R$           63,34R$                 79,18R$                            

73949/008 2.6.13
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´
un 5,00 22,44R$           112,20R$               140,25R$                          

2.7 CAIXILHOS METALICOS E PORTAS DE MADEIRA 11.679,59R$                     
73910/005 2.7.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80 x 2,10 m un 2,00 278,32R$         556,64R$               695,80R$                          

73910/010 2.7.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90 x 2,10 m un 3,00 292,87R$         878,61R$               1.098,26R$                       

74139/002 2.7.3
Porta de madeira para banheiro em compensado laminado texturizado, 0,60x1,60 

m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado
un 4,00 266,86R$         1.067,44R$            1.334,30R$                       

74139/001 2.7.4
Porta de madeira para banheiro em compensado laminado texturizado, 0,80x1,60 

m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado
un 2,00 304,07R$         608,14R$               760,18R$                          

73933/004 2.7.5 Porta de ferro de abrir, barra chata com requadro e guarnição M² 1,68 189,68R$         318,66R$               398,33R$                          

CPOS/240202 2.7.6 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, 1,20x2,10 m, linha comercial (2 folhas) M² 2,52 261,74R$         659,58R$               824,48R$                          

73984/001 2.7.7 Janela 4 folhas (2 fixas, 2 de correr) de aço para vidro M² 10,00 249,55R$         2.495,50R$            3.119,38R$                       

6104 2.7.8 Janela Basculante em chapa de aço c/ grade 2,00 x 0,60 M² 2,40 213,37R$         512,09R$               640,11R$                          

73932/001 2.7.9 Grades de segurança para esquadrias M² 12,40 181,21R$         2.247,00R$            2.808,76R$                       

2.8 VIDROS 1.122,92R$                       
72117 2.8.1 Vidro Temperado incolor, espessura = 4 mm M² 14,92 60,21R$           898,33R$               1.122,92R$                       

2.9 COBERTURAS (INCLUINDO BEIRAL) 23.707,18R$                     
73931/003 2.9.1 Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m M² 152,03 59,59R$           9.059,47R$            11.324,33R$                     

73938/004 2.9.2 Cobertura em telha cerâmica tipo romana M² 152,03 65,16R$           9.906,27R$            12.382,84R$                     
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2.10 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 8.350,30R$                       
73954/001 2.10.1 Pintura externa / interna com tinta látex acrílica  M² 262,96 15,46R$           4.065,36R$            5.081,70R$                       

73739/001 2.10.2 Pintura com tinta esmalte acetinado para madeira M² 32,54 10,67R$           347,20R$               434,00R$                          

73739/001 2.10.3 Pintura com tinta esmalte acetinado beiral de madeira M² 48,10 10,67R$           513,23R$               641,53R$                          

73924/002 2.10.4 Pintura em tinta esmalte acetinado para ferro M² 31,88 17,75R$           565,87R$               707,34R$                          

74233/001 2.10.5 Selador acrílico ambientes internos/externos M² 262,96 4,52R$             1.188,58R$            1.485,72R$                       

3 GALPÃO 131.793,76R$                   
3.1 FUNDAÇÕES 15.736,29R$                     

72819 3.1.1
Estaca a trado (broca) em concreto armado D = 30 cm, moldada in loco, 20  Mpa 

(estrutura)
M 84,00 62,55R$           5.254,20R$            6.567,75R$                       

73972/002 3.1.2 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa (estrutura) M³ 9,07 321,25R$         2.913,74R$            3.642,17R$                       

73990/001 3.1.3 Armação aço CA-50 p/ 1,0 M³ de concreto (estrutura) unid. 9,07 455,83R$         4.134,38R$            5.167,97R$                       

74106/001 3.1.4
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
M² 51,66 5,55R$             286,71R$               358,39R$                          

3.2 ESTRUTURAS DE AÇO 15.500,60R$                     

CPOS/150303 3.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (colunas) kg 1.278,40 9,70R$             12.400,48R$          15.500,60R$                     

3.3 CONTRA PISO 35.237,51R$                     

73994/001 3.31 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) Kg 924,00 5,23R$             4.832,52R$            6.040,65R$                       

73907/007 3.3.2
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
M² 507,00 22,69R$           11.503,83R$          14.379,79R$                     

73974/001 3.3.3
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL
M² 507,00 23,38R$           11.853,66R$          14.817,08R$                     

3.4 LOUÇAS E METAIS 140,25R$                          

73949/008 3.4.1
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´
un 5,00 22,44R$           112,20R$               140,25R$                          

3.5 COBERTURAS 62.182,24R$                     
75381/001 3.5.1 Telhamento em chapa de aço zincada ondulada, esp = 0,5 mm M² 662,53 30,63R$           20.293,29R$          25.366,62R$                     

72112 3.5.2 Estrutura metálica em tesouras, vão de até 20 m M² 471,24 62,50R$           29.452,50R$          36.815,63R$                     

3.6 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 2.996,87R$                       
73924/002 3.6.3 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 135,07 17,75R$           2.397,49R$            2.996,87R$                       

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REFEITÓRIO+GALPÃO) 17.405,78R$                     
4.1 REFEITÓRIO 7.963,33R$                       

72787 4.1.1 Adaptador PVC soldável com flange e anel 1 1/2'' água fria UNID 12,00 18,84R$           226,08R$               282,60R$                          

73735/001 4.1.2 Reservatório fibrocimento com acessório - 1000 L UNID 1,00 494,06R$         494,06R$               617,58R$                          

72789 4.1.4 Adaptador PVC soldável com flange e anel 25 mm x 3/4" -  água fria UNID 3,00 9,57R$             28,71R$                 35,89R$                            

74174/001 4.1.5 Registro gaveta 1 1/2'' com acabamento cromado UNID 3,00 103,43R$         310,29R$               387,86R$                          

73975/001 4.1.6 Registro pressão 3/4'' com canopla acabamento cromado UNID 3,00 56,18R$           168,54R$               210,68R$                          

72600 4.1.7 Joelho PVC redução rosqueável 90° 3/4 x 1/2 - água fria UNID 15,00 5,44R$             81,60R$                 102,00R$                          

72587 4.1.8 Joelho PVC rosqueável 1 1/2'' -água fria UNID 15,00 12,21R$           183,15R$               228,94R$                          

72597 4.1.9 Joelho PVC roqueável 3/4  - água fria UNID 10,00 5,31R$             53,10R$                 66,38R$                            

72446 4.1.10 Te de redução PVC rosqueável água fria 1 1/2 x 3/4 UNID 12,00 13,54R$           162,48R$               203,10R$                          

72436 4.1.11 Te de PVC rosqueável 3/4" água fria UNID 10,00 5,50R$             55,00R$                 68,75R$                            

72639 4.1.12 Luva PVC rosqueável água fria 3/4 UNID 8,00 3,09R$             24,72R$                 30,90R$                            

72784 4.1.13 Adaptador PVC com flanges para caixa d' água 25mm x 3/4'' - água fria UNID 8,00 8,63R$             69,04R$                 86,30R$                            

73777/004 4.1.14 Tubo PVC branco rosqueável 1 1/2'' PVC - água fria M 60,00 17,65R$           1.059,00R$            1.323,75R$                       

73777/002 4.1.15 Tubo PVC branco rosqueável 3/4'' - água fria M 60,00 7,05R$             423,00R$               528,75R$                          

40777 4.1.16 Caixa Sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha redonda branca UNID 6,00 24,76R$           148,56R$               185,70R$                          

74128/001 4.1.17 Sifão cromado 1 1/2" x 2" UNID 5,00 68,31R$           341,55R$               426,94R$                          

72437 4.1.18 Te PVC soldável 110 mm UNID 15,00 88,52R$           1.327,80R$            1.659,75R$                       

72697 4.1.19 Redução PVC soldável 110 x 60 mm UNID 20,00 24,06R$           481,20R$               601,50R$                          

72704 4.1.20 Redução PVC soldável 50 x 32 mm UNID 20,00 6,19R$             123,80R$               154,75R$                          

72560 4.1.21 Joelho PVC esgoto 50 mm UNID 10,00 7,36R$             73,60R$                 92,00R$                            

72558 4.1.22 Joelho PVC esgoto 40 mm UNID 10,00 6,33R$             63,30R$                 79,13R$                            

74165/002 4.1.23 Tubo PVC esgoto predial 50 mm M 12,00 22,60R$           271,20R$               339,00R$                          

74165/001 4.1.24 Tubo PVC esgoto predial 40 mm M 12,00 16,74R$           200,88R$               251,10R$                          

4.2 GALPÃO 9.442,45R$                       
73777/002 4.2.1 Tubo PVC branco rosqueável 3/4'' - água fria M 90,00 7,05R$             634,50R$               793,13R$                          

72597 4.2.2 Joelho PVC roqueável 3/4  - água fria UNID 8,00 5,31R$             42,48R$                 53,10R$                            

40777 4.2.3 Caixa Sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha redonda branca UNID 8,00 24,76R$           198,08R$               247,60R$                          

72697 4.2.4 Redução PVC soldável 110 x 60 mm UNID 8,00 24,06R$           192,48R$               240,60R$                          

72460 4.2.5 Te sanitário 100 x 100 mm UNID 10,00 22,13R$           221,30R$               276,63R$                          

72556 4.2.6 Joelho PVC esgoto 100 mm UNID 8,00 14,34R$           114,72R$               143,40R$                          

72597 4.2.7 Joelho PVC roqueável 3/4  - água fria UNID 10,00 5,31R$             53,10R$                 66,38R$                            

72436 4.2.8 Te de PVC rosqueável 3/4" água fria UNID 10,00 5,50R$             55,00R$                 68,75R$                            

74165/004 4.2.9 Tubo PVC esgoto predial 100 mm M 120,00 32,93R$           3.951,60R$            4.939,50R$                       

74197/001 4.2.10 Fossa Séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, 1.500 litros UNID 2,00 1.045,35R$      2.090,70R$            2.613,38R$                       

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFEITÓRIO+GALPÃO) 39.556,89R$                     

73953/007 5.1
Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 

3x40 W, completa
UNID 14,00 85,52R$           1.197,28R$            1.496,60R$                       

74094/001 5.2 Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandecente/fluorescente compacta UNID 18,00 17,84R$           321,12R$               401,40R$                          

CPOS/410783 5.3 Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W UNID 18,00 17,43R$           313,74R$               392,18R$                          

CPOS/400446 5.4 Tomada universal 2P+T, 20 A - 125/250 V, completa UNID 17,00 12,65R$           215,05R$               268,81R$                          

CPOS/400102 5.5 Caixa de ferro 4 x 2 embutir UNID 40,00 7,02R$             280,80R$               351,00R$                          

74131/004 5.6
Quadro de distribuição de ferro p/ embutir com tampa, barramento trifásico para 18 

disjuntores
UNID 1,00 216,95R$         216,95R$               271,19R$                          

74131/008 5.7
Quadro de distribuição de ferro p/ embutir c/ geral, barramento trifásico para 50 

disjuntores padrão NEMA
UNID 1,00 547,64R$         547,64R$               684,55R$                          

74165/003 5.8 Tubo de PVC Esgoto 75 mm M 102,00 30,89R$           3.150,78R$            3.938,48R$                       

74165/002 5.9 Tubo de PVC Esgoto 50 mm M 24,00 22,40R$           537,60R$               672,00R$                          

73860/16 5.10 Cabo flexível 95 mm2 Preto 750 V M 90,00 35,08R$           3.157,20R$            3.946,50R$                       

73860/16 5.11 Cabo flexível 95 mm2 Azul 750 V M 30,00 35,08R$           1.052,40R$            1.315,50R$                       

73860/12 5.12 Cabo flexível 16 mm2 Preto/Vermelho/Cinza 750 V M 300,00 7,05R$             2.115,00R$            2.643,75R$                       



73860/12 5.13 Cabo flexível 16 mm2 Azul 750 V M 100,00 7,05R$             705,00R$               881,25R$                          

73860/11 5.14 Cabo flexível 10 mm2 Preto/Vermelho/Cinza 750 V M 400,00 6,14R$             2.456,00R$            3.070,00R$                       

73860/11 5.15 Cabo flexível 10 mm2 Azul 750 V M 100,00 6,14R$             614,00R$               767,50R$                          

73860/11 5.16 Cabo flexível 10 mm2 Verde 750 V M 100,00 6,14R$             614,00R$               767,50R$                          

73860/10 5.17 Cabo flexível 6 mm2 Amarelo/Branco 750 V M 600,00 4,00R$             2.400,00R$            3.000,00R$                       

73860/10 5.18 Cabo flexível 6 mm2 Azul 750 V M 100,00 4,00R$             400,00R$               500,00R$                          

73860/10 5.19 Cabo flexível 6 mm2 Verde 750 V M 100,00 4,00R$             400,00R$               500,00R$                          

73860/007 5.20 Cabo flexível 1,5 mm2 Amarelo/Branco 750 V M 500,00 1,53R$             765,00R$               956,25R$                          

73860/007 5.21 Cabo flexível 1,5 mm2 Azul 750 V M 100,00 1,53R$             153,00R$               191,25R$                          

73860/008 5.22 Cabo flexível 2,5 mm2 Preto/Azul/Verde/Vermelho 750 V M 800,00 2,02R$             1.616,00R$            2.020,00R$                       

74130/005 5.23 Disjuntor Tripolar 60 AMP Padrão NEMA unid 1,00 68,84R$           68,84R$                 86,05R$                            

74130/003 5.24 Disjuntor bipolar 30 AMP Padrão NEMA unid 12,00 39,78R$           477,36R$               596,70R$                          

74130/001 5.25 Disjuntor monopolar 25 AMP Padrão NEMA unid 8,00 7,89R$             63,12R$                 78,90R$                            

74130/001 5.26 Disjuntor monopolar 15 AMP Padrão NEMA unid 4,00 7,89R$             31,56R$                 39,45R$                            

74130/001 5.27 Disjuntor monopolar 15 AMP Padrão NEMA unid 1,00 7,89R$             7,89R$                   9,86R$                              

74130/010 5.28 Disjuntor Tripolar 175A Caixa Moldada unid 1,00 550,96R$         550,96R$               688,70R$                          

47130/004 5.29 Disjuntor Tripolar 40 AMP Padrão NEMA unid 6,00 49,69R$           298,14R$               372,68R$                          

74246/001 5.30 Refletor Retangular fechado c/ lâmpada de vapor metálico 400 W unid 13,00 180,10R$         2.341,30R$            2.926,63R$                       

72282 5.31 Reator Vapor de Sódio uso externo 250 W unid 13,00 89,28R$           1.160,64R$            1.450,80R$                       

CPOS/381902 5.32 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 400,00 7,49R$             2.996,00R$            3.745,00R$                       

73783/006 9.16 Poste circular de concreto – h=7,00 m unid. 1,00 421,14R$         421,14R$               526,43R$                          

6 LIMPEZA FINAL 882,82R$                          
9537 6.1 Limpeza final da obra M² 535,04 1,32R$             706,25R$               882,82R$                          

308.486,65R$            

OBSERVAÇÕES: Os itens 2.6.2, 2.7.6, 3.2.1, 5.3, 5.4, 5.5 E 5.32 foram retirados da tabela de serviços da CPOS, por não constarem na tabela de serviços SINAPI

__________________________________

VALOR: R$ 308.486,65 (Trezentos e oito mil,quatrocentos e oitenta e seis Reais e sessenta e cinco centavos)

Pederneiras, 12 de Março de 2012
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Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

Eng º Antonio Carlos Valineti

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas


