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ANEXO il - PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID QUANT VLR SERVICO TOT UNIT VALOR TOTAL C/ BDI 20%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.737,91
1.1 |Limpeza Manual do Terreno (c/ raspagem superficial) M2 159,50 R$ 2,41 | R$ 384,40 | R$ 461,27
12 Locagao convencional de obra, através detgabaritos de tabuas corridas M2 15950 R$ 667 R$ 1.063,87 R$ 1.276,64
pontaletadas a cada 1,50 m, sem reapro ito
2 |GALPAO R$ 88.921,93
21 |FUNDACOES R$ 12.993,26
214 Estaca a trado (broca) em concreto armado D =25 cm, moldada in loco, 20 M 84,00 R$ 4200 R$ 352800  R$ 423360
Mpa (estrutura)
2.1.2 |Escavacado manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 9,14 R 24,05 | R 219,82 | R 263,78
2.1.3 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 6,30 R 327,00 | R 2.060,10 | R 2.472,12
2.1.4 |Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 215,34 R 5,95 | R 1.281,27 | R 1.537,53
2.1.5 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 67,60 R 39,36 | R 2.660,74 | R 3.192,88
216 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, M2 62,45 R$ 730 | R$ 45589 | R$ 547,06
sobre massa
2.1.7 |Alvenaria de emk 1to em tijolo macigo comum M3 1,30 R$ 478,39 | R$ 621,91 | R$ 746,29
2.2 |ESTRUTURAS DEACO R$ 15.144,96
2.2.1 |Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura kg 1.280,00 R$ 9,86 | R$ 12.620,80 | R$ 15.144,96
2.3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 3.922,14
2.3.1 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 113,03 R$ 5,95 | R$ 672,53 | R$ 807,03
2.3.2 |Forma plana em compensado para estrutura convencional - reaprov. 2x M2 25,00 R$ 42,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.260,00
2.3.3 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 2,34 R$ 327,00 | R$ 765,18 | R$ 918,22
234 Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota, beta 16 cm (incluso M2 1376 R$ 5674 R$ 780,74 | R$ 936,89
escoramento reaprov. 3x)
2.4 |ALVENARIA R$ 6.441,39
244 Alvenaria de tijplo c_er_émico furado 10x20x20 cm 1/2 vez assentado com M2 59,02 R$ 3735 R$ 220440 | R$ 264528
argamassa trago 1:2:8
24 Alenariade tijplo c_er_émico furado 10x20x20 cm 1 vez assentado com M2 4788 R$ 6607 R$ 316343  R$ 379612
argamassa trago 1:2:8
25 |PISO R$ 16.542,11
2.5.1 |Armagéo em tela soldada Q-138 (ago CA-60 4,20 mm ¢/ 10 cm) Kg 316,09 R 552 | R 1.74482 | R 2.093,78
2.5.2 |Lastro de concreto trago 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecanico M2 210,98 R 24,62 | R 5.194,33 | R 6.233,19
2.5.3 |Piso cimentado liso M2 199,58 R 29,08 | R 5.803,79 | R 6.964,54
254 Piso cer.émica.6§maltada 14A PEI-5 padrao médio assentado com argamassa M2 11.40 R$ 5249 | R$ 59839 | R$ 718,06
colante industrializada e rejunte
255 Bodapé t;erémico esmaltado PEI-5, assentado com argamassa colante M 19,60 R$ 10,64 | R$ 20854 | R$ 250,25
industrializada
256 ?Junta.de dilgtat;éo ou vedagéq com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - M 4405 R$ 534 R$ 23523 | R$ 282,27
inclusive guia de apoio em polietileno
26 |COBERTURA R$ 11.384,13
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil
261 trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm M2 248,15 RS 3823 | RS 9.486,77 | R$ 1138413
2.7 |ESQUADRIAS R$ 1.917,91
2.7.1 |Porta de ferro de abrir, barra chata com requadro e guarni¢ao M2 3,36 R 220,90 | R 742,22 | R 890,67
2.7.2 |Janela Basculante em chapa de ago 2,00 x 0,60 M2 2,40 R 222,96 | R 535,10 | R 642,12
2.7.3 |Vidro temperado incolor espessura 6 mm M2 2,40 R 133,72 | R 320,93 | R 385,11
2.8 | LOUGAS, METAIS E BANCADAS R$ 894,12
281 'Igc;‘r:esi;i’curta com rosca para uso geral, em latdo fundido sem acabamento, un 2.00 R$ 2352  R$ 4704 | R$ 56,45
282 Torneira cromasia quqa para pia de cozinha com arejador em latao fundido UNID 1,00 R$ 8502  R$ 8502 | R$ 102,02
cromado - padrdo médio
2.8.3 |Cuba de ago inoxidavel 560x330x140 mm UNID 1,00 R$ 176,42 | R$ 176,42 | R$ 211,70
2.8.4 |Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm, largura 0,60 M 1,90 R$ 229,80  R$ 436,62 | R$ 523,94
29 |REVESTIMENTO R$ 7.944,58
2.9.1 |Chapisco M2 190,08 R 3,84 | R 729,91 | R 875,89
2.9.2 |Embogo comum M2 27,44 R 11,93 | R 327,36 | R 392,83
2.9.3 |Embogo Paulista (massa Unica) M2 190,08 R 22,49 | R 4.274,90 | R 5.129,88
Revestimento em placa ceramica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm,
294 assentado com a--p AC-I colante induztrialigada e ara4 RS 3236 | RS 867,96 | RS 1.065,85
295 Bejuntgrr}ento de cerémica gsmahadg 20 x 20 cm com argamassa M 27,44 RS 537 | R$ 147,35 | R$ 176,82
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm
2.9.6 |Soleira e/ou peitoril em arddsia, espessura de 2 cm M 5,60 R$ 45,18 | R$ 253,01 | R$ 303,61
2.10 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO R$ 6.873,51
2.10.1 |Preparo de base para superficie metélica com fundo anti-oxidante M2 93,12 R$ 7,33 | R 682,57 | R 819,08
2.10.2 |Fundo selador para ambientes internos e externos - uma deméo M2 170,64 R 4,68 | R 798,60 | R 958,31
2.10.3 |Pintura latex PVA para ambientes internos e externos - duas deméos M2 90,51 R 12,65 | R! 1.14495 | R 1.373,94
2.10.4 |Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo - duas deméos M2 93,12 R 19,12 | R! 1.780,45 | R 2.136,55
2.10.5 |Esmalte em massa, inclusive preparo M2 95,13 R 13,89 R 1.321,36 | R 1.585,63
2.11 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.500,00
2.11.1 |Instalagdes hidraulicas vb R$ 1.500,00
2.12 |INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 3.363,82
2.12.1 |Caixa de ferro estimpada 4" x 2" UNID 14,00 R$ 7,58 | R$ 106,12 | R$ 127,34
2.12.2 |Tomada 2P+T, 10A 250V, completa UNID 10,00 R$ 11,64 | R$ 116,40 | R$ 139,68
2.12.3 |Interruptor com 1 tecla simples e placa UNID 2,00 R$ 11,56 | R$ 23,12 | R$ 27,74
2.12.4 |Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa UNID 2,00 R$ 19,06 | R$ 38,12 | R$ 45,74
2125 Quadrp de distribuit;éq qe ferro trifasico p/ embutir padrao din com UNID 1,00 R$ 48851 R$ 48851 | R$ 586,21
capacidade para 14 disjuntores + geral
2.12.6 |Disjuntor tripolar din 63 A UNID 1,00 R$ 82,84 | R$ 82,84 | R$ 99,41
2.12.7 |Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UNID 4,00 R$ 50,27 | R$ 201,08 | R$ 241,30
2.12.8 |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UNID 4,00 R$ 12,96 | R$ 51,84 | R$ 62,21
2.12.9 |Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 25,00 R$ 11,28 | R$ 282,00 | R$ 338,40
2.12.10 |Cabo de cobre de 16,0 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 100,00 R$ 6,84 | R$ 684,00 | R$ 820,80
2.12.11 |Cabo de cobre de 6,0 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 30,00 R$ 2,26 | R$ 67,80 | R$ 81,36
2.12.12|Cabo de cobre de 2,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 150,00 R$ 1,10 | R$ 165,00 | R$ 198,00
21213 Luminaria dP Fipo c‘omercial para 02 Iémpadas HO 110'W, completa com UNID 400 R$ 7415 R$ 296,60 | R$ 355,92
reator eletronico, lampada e soquetes gigante fixo e mével
2.12.14 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm M 25,00 R$ 7,99 | R$ 199,75 | R$ 239,70




3 FECHAMENTO R$ 133.047,73
3.1 |MURETA R$ 16.993,24
3.1.1 |Escavagao de solo em material de 2A até 2 m de profundidade M3 31,44 R$ 24,05 | R$ 756,13 | R$ 907,36
312 Alvenaria em tijo]o ceramico furado 10x20x20, 1/2 vez, assentado com M2 13741 R$ 3735 R$ 513226  R$ 6.158,72
arg de cimento e areia, e =1 cm.
313 :I\I/enaria de; rtggl: 1c:xzr:?lmico furado 10x20x20 cm 1 vez assentado com M2 19,83 R$ 66,07 R$ 131017  R$ 157220
3.1.4 |Concreto estrutural fck = 20 Mpa virado em betoneira M3 1,20 R$ 327,00 R$ 392,40 | R$ 470,88
3.1.5 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 129,57 R$ 5,95 | R$ 770,94 | R$ 925,13
3.1.6 |Forma plana em compensado para estrutura convencional - reaprov. 2x M2 21,00 R$ 42,00 | R$ 882,00 | R$ 1.058,40
317 Chapisco em paredes trago 1:4 (cimento e areia), espessura 0,50 cm, M2 18675 R$ 384 R$ 71712 | R$ 860,54
preparo manual.
3.1.8 |Embogo Paulista (massa unica) M2 186,75 R$ 22,49 | R$ 4.200,01 | R$ 5.040,01
3.2 |ALAMBRADO R$ 51.060,07
321 Alambrado em tela dg aco galvanizado ondulada com malha retangular 10x5 Mz 50414 R$ 7690 R$ 4030637 | R$ 48.367.64
cm, montantes metalicos retos
Portdo de correr 1 folha, tubular em tela de ago galvanizado ondulada com
322 malha retangular 10x5 cm, de 3,50 x 2,30, completo M2 8,05 R$ 27872 | R$ 2.243,70 | R$ 269244
3.3 PORTOES E GRADES R$ 42.869,59
3.3.1 |Grades de protegdo em tubo de ferro tubular M2 36,64 R$ 623,94 R$ 22.861,16 | R$ 27.433,39
3.3.3 |Retirada e recolocagédo de portdo ou grade de ferro tubular M2 55,22 R$ 23295 R$ 12.863,50 | R$ 15.436,20
34 |PINTURA R$ 22.124,82
Pintura em esmalte sintetico em pega metalicas, utilizando revolver/
341 compressor, duas demé&os, incluso uma demao, fundo oxido de ferro/zarcdo M 125580 | RS 12,06 | R$ 1514495 | R$ 18.173,94
3.4.2 |Fundo selador para ambientes internos e externos - uma demao M2 186,75 R$ 4,98 | R$ 930,02 | R$ 1.116,02
3.4.3 |Pintura latex PVA para ambientes internos e externos - duas deméos M2 186,75 R$ 12,65 | R$ 2.362,39 | R$ 2.834,87
4 PLATIBANDA R$ 17.378,07
41 | FUNDACOES R$ 3.359,27
4.1.1 |Estaca a trado (broca) em concreto armado D = 25 cm, moldada in loco, 20 M 36,00 R$ 42,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.814,40
4.1.2 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 2,16 R$ 24,05 | R$ 51,95 | R$ 62,34
4.1.3 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 1,56 R$ 327,00 | R$ 510,12 | R$ 612,14
4.1.4 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 46,62 R$ 5,95 | R$ 277,39 | R$ 332,87
4.1.5 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 9,60 R$ 39,36 | R$ 377,86 | R$ 453,43
4.1.6 |Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, M2 9,60 R$ 7,30 | R$ 70,08 | R$ 84,10
4.2 |ESTRUTURAS DE AGCO R$ 10.592,78
4.2.1 |Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura kg 535,88 R$ 9,86 | R$ 5.283,78 | R$ 6.340,53
Fechamento em telha em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster,
422 perfil trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm M2 92,69 RS 3823 | RS 3.543,54 | R$ 425225
4.3 | PINTURA E IMPERMEABILIZACAO R$ 3.426,02
4.3.1 |Preparo de base para superficie metélica com fundo anti-oxidante M2 107,94 R$ 7,33 | R$ 791,20 | R$ 949,44
4.3.2 |Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo - duas deméos M2 107,94 R$ 19,12 | R$ 2.063,81 | R$ 2.476,58
5 LIMPEZA FINAL R$ 263,18
5.1 |Limpeza final da obra M2 159,50 R$ 1,32 | R$ 210,54 | R$ 263,18

VALOR TOTAL: R$ 241.348,82 (Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito Reais e oitenta e dois centavos)
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