
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   -   ANEXO III
Local: AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N - 1877 - PARQUE PEDERNEIRAS II
Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                            

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID QUANT VLR SERVIÇO  TOT UNIT VALOR TOTAL C/ BDI 20%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    1.737,91 
1.1 Limpeza Manual do Terreno (c/ raspagem superficial) M² 159,50  R$          2,41  R$            384,40  R$                        461,27 

1.2
Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento

M² 159,50  R$          6,67  R$         1.063,87  R$                    1.276,64 

2 GALPÃO 88.921,93R$                   
2.1 FUNDAÇÕES 12.993,26R$                   

2.1.1
Estaca a trado (broca) em concreto armado D = 25 cm, moldada in loco, 20  
Mpa (estrutura)

M 84,00 42,00R$        3.528,00R$         4.233,60R$                     

2.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M³ 9,14 24,05R$        219,82R$            263,78R$                        
2.1.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 6,30 327,00R$      2.060,10R$         2.472,12R$                     
2.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 215,34 5,95R$          1.281,27R$         1.537,53R$                     
2.1.5 Forma em madeira comum para fundação M² 67,60 39,36R$        2.660,74R$         3.192,88R$                     

2.1.6
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

M² 62,45 7,30R$          455,89R$            547,06R$                        

2.1.7 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 1,30 478,39R$      621,91R$            746,29R$                        
2.2 ESTRUTURAS DE AÇO 15.144,96R$                   

2.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 1.280,00 9,86R$          12.620,80R$       15.144,96R$                   

2.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 3.922,14R$                     

2.3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 113,03 5,95R$          672,53R$            807,03R$                        

2.3.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional - reaprov. 2x M² 25,00 42,00R$        1.050,00R$         1.260,00R$                     

2.3.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 2,34 327,00R$      765,18R$            918,22R$                        

2.3.4
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 16 cm (incluso 
escoramento reaprov. 3x)

M² 13,76 56,74R$        780,74R$            936,89R$                        

2.4 ALVENARIA 6.441,39R$                     

2.4.1
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 1/2 vez assentado com 
argamassa traço 1:2:8

M² 59,02 37,35R$        2.204,40R$         2.645,28R$                     

2.4.2
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 1 vez assentado com 
argamassa traço 1:2:8

M² 47,88 66,07R$        3.163,43R$         3.796,12R$                     

2.5 PISO 16.542,11R$                   
2.5.1 Armação em tela soldada Q-138 (aço CA-60 4,20 mm c/ 10 cm) Kg 316,09 5,52R$          1.744,82R$         2.093,78R$                     
2.5.2 Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico M² 210,98 24,62R$        5.194,33R$         6.233,19R$                     
2.5.3 Piso cimentado liso M² 199,58 29,08R$        5.803,79R$         6.964,54R$                     

2.5.4
Piso cerâmica esmaltada 1A PEI-5 padrão médio assentado com argamassa 
colante industrializada e rejunte

M² 11,40 52,49R$        598,39R$            718,06R$                        

2.5.5
Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 19,60 10,64R$        208,54R$            250,25R$                        

2.5.6
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - 
inclusive guia de apoio em polietileno

M 44,05 5,34R$          235,23R$            282,27R$                        

2.6 COBERTURA 11.384,13R$                   

2.6.1
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm

M² 248,15 38,23R$        9.486,77R$         11.384,13R$                   

2.7 ESQUADRIAS 1.917,91R$                     
2.7.1 Porta de ferro de abrir, barra chata com requadro e guarnição M² 3,36 220,90R$      742,22R$            890,67R$                        
2.7.2 Janela Basculante em chapa de aço 2,00 x 0,60 M² 2,40 222,96R$      535,10R$            642,12R$                        
2.7.3 Vidro temperado incolor espessura 6 mm M² 2,40 133,72R$      320,93R$            385,11R$                        
2.8 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 894,12R$                        

2.8.1
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

un 2,00 23,52R$        47,04R$              56,45R$                          

2.8.2
Torneira cromada longa para pia de cozinha com arejador em latão fundido 
cromado - padrão médio

UNID 1,00 85,02R$        85,02R$              102,02R$                        

2.8.3 Cuba de aço inoxidável 560x330x140 mm UNID 1,00 176,42R$      176,42R$            211,70R$                        
2.8.4 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm, largura 0,60 M 1,90 229,80R$      436,62R$            523,94R$                        
2.9 REVESTIMENTO 7.944,58R$                     

2.9.1 Chapisco M² 190,08 3,84R$          729,91R$            875,89R$                        
2.9.2 Emboço comum M² 27,44 11,93R$        327,36R$            392,83R$                        
2.9.3 Emboço Paulista (massa única) M² 190,08 22,49R$        4.274,90R$         5.129,88R$                     

2.9.4
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, 
assentado com argamassa AC-I colante industrializada

M² 27,44 32,36R$           887,96R$               1.065,55R$                     

2.9.5
Rejuntamento de cerâmica esmaltada 20 x 20 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm

M² 27,44 5,37R$             147,35R$               176,82R$                        

2.9.6 Soleira e/ou peitoril em ardósia, espessura de 2 cm M 5,60 45,18R$        253,01R$            303,61R$                        
2.10 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 6.873,51R$                     

2.10.1 Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-oxidante M² 93,12 7,33R$          682,57R$            819,08R$                        
2.10.2 Fundo selador para ambientes internos e externos - uma demão M² 170,64 4,68R$          798,60R$            958,31R$                        
2.10.3 Pintura látex PVA para ambientes internos e externos - duas demãos M² 90,51 12,65R$        1.144,95R$         1.373,94R$                     
2.10.4 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - duas demãos M² 93,12 19,12R$        1.780,45R$         2.136,55R$                     
2.10.5 Esmalte em massa, inclusive preparo M² 95,13 13,89R$        1.321,36R$         1.585,63R$                     
2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.500,00R$                     

2.11.1 Instalações hidraulicas vb 1.500,00R$                     
2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.363,82R$                     

2.12.1 Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ UNID 14,00 7,58R$          106,12R$            127,34R$                        

2.12.2 Tomada 2P+T, 10A 250V, completa UNID 10,00 11,64R$        116,40R$            139,68R$                        

2.12.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa UNID 2,00 11,56R$        23,12R$              27,74R$                          

2.12.4 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa UNID 2,00 19,06R$        38,12R$              45,74R$                          

2.12.5
Quadro de distribuição de ferro trifásico p/ embutir padrão din com 
capacidade para 14 disjuntores + geral

UNID 1,00 488,51R$      488,51R$            586,21R$                        

2.12.6 Disjuntor tripolar din 63 A UNID 1,00 82,84R$        82,84R$              99,41R$                          

2.12.7 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UNID 4,00 50,27R$        201,08R$            241,30R$                        

2.12.8 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UNID 4,00 12,96R$        51,84R$              62,21R$                          

2.12.9 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios

M 25,00 11,28R$        282,00R$            338,40R$                        

2.12.10 Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 100,00 6,84R$          684,00R$            820,80R$                        

2.12.11 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 30,00 2,26R$          67,80R$              81,36R$                          

2.12.12 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 150,00 1,10R$          165,00R$            198,00R$                        

2.12.13
Luminária do tipo comercial para 02 lâmpadas HO 110 W, completa com 
reator eletrônico, lâmpada e soquetes gigante fixo e móvel

UNID 4,00 74,15R$        296,60R$            355,92R$                        

2.12.14 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 25,00 7,99R$          199,75R$            239,70R$                        
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3 FECHAMENTO 133.047,73R$                
3.1 MURETA 16.993,24R$                   

3.1.1 Escavação de solo em material de 2A até 2 m de profundidade M³ 31,44 24,05R$        756,13R$            907,36R$                        

3.1.2
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1/2 vez, assentado com 
argamassa de cimento e areia, e = 1 cm.

M² 137,41 37,35R$        5.132,26R$         6.158,72R$                     

3.1.3
Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 1 vez assentado com 
argamassa traço 1:2:8

M² 19,83 66,07R$        1.310,17R$         1.572,20R$                     

3.1.4 Concreto estrutural fck = 20 Mpa virado em betoneira M³ 1,20 327,00R$      392,40R$            470,88R$                        
3.1.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 129,57 5,95R$          770,94R$            925,13R$                        
3.1.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional - reaprov. 2x M² 21,00 42,00R$        882,00R$            1.058,40R$                     

3.1.7
Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,50 cm, 
preparo manual.

M² 186,75 3,84R$          717,12R$            860,54R$                        

3.1.8 Emboço Paulista (massa única) M² 186,75 22,49R$        4.200,01R$         5.040,01R$                     
3.2 ALAMBRADO 51.060,07R$                   

3.2.1
Alambrado em tela de aço galvanizado ondulada com malha retangular 10x5 
cm, montantes metálicos retos

M² 524,14 76,90R$        40.306,37R$       48.367,64R$                   

3.2.2
Portão de correr 1 folha, tubular em tela de aço galvanizado ondulada com 
malha retangular 10x5 cm, de 3,50 x 2,30, completo

M² 8,05 278,72R$      2.243,70R$         2.692,44R$                     

3.3 PORTÕES E GRADES 42.869,59R$                   
3.3.1 Grades de proteção em tubo de ferro tubular M² 36,64 623,94R$      22.861,16R$       27.433,39R$                   
3.3.3 Retirada e recolocação de portão ou grade de ferro tubular M² 55,22 232,95R$      12.863,50R$       15.436,20R$                   
3.4 PINTURA 22.124,82R$                   

3.4.1
Pintura em esmalte sintetico em peça metálicas, utilizando revolver/ 
compressor, duas demãos, incluso uma demão, fundo oxido de ferro/zarcão

M² 1.255,80 12,06R$        15.144,95R$       18.173,94R$                   

3.4.2 Fundo selador para ambientes internos e externos - uma demão M² 186,75 4,98R$          930,02R$            1.116,02R$                     
3.4.3 Pintura látex PVA para ambientes internos e externos - duas demãos M² 186,75 12,65R$        2.362,39R$         2.834,87R$                     

4 PLATIBANDA 17.378,07R$                   
4.1 FUNDAÇÕES 3.359,27R$                     

4.1.1 Estaca a trado (broca) em concreto armado D = 25 cm, moldada in loco, 20  
Mpa (estrutura)

M 36,00 42,00R$        1.512,00R$         1.814,40R$                     
4.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M³ 2,16 24,05R$        51,95R$              62,34R$                          
4.1.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 1,56 327,00R$      510,12R$            612,14R$                        
4.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 Mpa Kg 46,62 5,95R$          277,39R$            332,87R$                        
4.1.5 Forma em madeira comum para fundação M² 9,60 39,36R$        377,86R$            453,43R$                        
4.1.6 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
M² 9,60 7,30R$          70,08R$              84,10R$                          

4.2 ESTRUTURAS DE AÇO 10.592,78R$                   
4.2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 535,88 9,86R$          5.283,78R$         6.340,53R$                     

4.2.2
Fechamento em telha em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm

M² 92,69 38,23R$        3.543,54R$         4.252,25R$                     

4.3 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 3.426,02R$                     
4.3.1 Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-oxidante M² 107,94 7,33R$          791,20R$            949,44R$                        
4.3.2 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - duas demãos M² 107,94 19,12R$        2.063,81R$         2.476,58R$                     

5 LIMPEZA FINAL 263,18R$                        
5.1 Limpeza final da obra M² 159,50 1,32R$          210,54R$            263,18R$                        

241.348,82R$         

__________________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

VALOR TOTAL: R$ 241.348,82 (Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito Reais e oitenta e dois centavos)

Pederneiras, 13 de Abril de 2012

Engº Civil 060054320 5

Eng º Antonio Carlos Valineti
Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas


