
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO  
 

 
Processo n.º 116/2008 
 

 
CONTRATO  DE  EMPREITADA  DE  OBRAS,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS E ........................................................, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 0243198-05/2007 - GESTÃO 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO - CAIXA.  
 
 

Pelo  presente instrumento particular  o MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, 
com sede à Rua Siqueira Campos, n.º  S-64, CNPJ n.º 46.189.718/0001-79, 
doravante denominado  CONTRATANTE, representado  neste  ato  por  IVANA 
MARIA BERTOLINI CAMARINHA,   Prefeita Municipal, brasileira, casada, 
portadora do RG n.º ......................e inscrita no CPF sob n.º ............................,  
residente e domiciliada  nesta cidade de Pederneiras  -SP  e .................................., 
inscrita no CNPJ sob n.º ............................ e  Insc. Est. n.º ............................., com 
sede à Rua ............................., n.º .........., .................... – ..........., doravante   
denominada CONTRATADA,  representada neste ato por ..........................., 
portador  do RG n.º ................... e  inscrito no CPF sob n.º ...................., residente 
e domiciliado em ......................., na cidade .........................., tendo em vista a 
homologação do resultado da Tomada de Preços n.º 11/2008, têm entre si  justa e 
acordada celebração do presente contrato mediante as  seguintes Cláusulas e 
condições: 

 
1   -   OBJETO  
 
 1.1 – A CONTRATADA neste ato e por este instrumento, compromete-se a 
executar as obras de pavimentação asfáltica com pré misturado a quente em 
aproximadamente 22.518,73 m² de área em várias ruas do Loteamento Parque 
Pederneiras I, nesta cidade de Pederneiras, com o fornecimento de toda a mão-
de-obra, equipamentos e materiais necessários, conforme Anexos I, II, III e IV do 
Edital de Tomada de Preços nº 11/2008 e Contrato de Repasse OGU 0243198-
05/2007 Gestão Política de Desenvolvimento – Caixa.  
 
1.2 – A CONTRATADA deverá apresentar, concomitantemente, à execução das 
obras, os ensaios de imprimadura impermeabilizante, Marshal, de CBUQ – 
Camada de rolamento e granulometria, de compactação (proctor normal) do 
serviço de terraplenagem e de teor de betume e espessura da capa asfáltica. 
 

2   -   DO PRAZO 
 
2.1 -   As obras ora contratadas deverão ser executadas no prazo máximo de 05 
(cinco) meses a contar da data de emissão da Ordem de Serviços. 

 
2.2 -  O prazo de que trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e formas 
que alude o artigo 57, parágrafo 1º, da lei  n.º 8.666/93. 
 



2.3 – No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste 
Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar cópia autenticada do comprovante 
de recolhimento junto ao CREA, da ART do responsável pela execução das obras. 
 
3   -   DOS VALORES 
 
3.1 - O  CONTRATANTE compromete-se a  pagar  à CONTRATADA a importância  
fixa e irreajustável de  R$ ...................... (......................), conforme Cronograma 
Físico-Financeiro, mediante a apresentação da fatura correspondente aos serviços 
prestados, juntamente com o relatório de medição e mapa das ruas apresentado 
pelo Diretor do Departamento de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal, 
após o recebimento dos recursos pela Caixa Econômica Federal.  

 
4   -   DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
4.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os  acréscimos  ou supressões que  se  fizerem  nas obras, até 25% do valor deste 
contrato. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1 - Fornecer todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários à execução 
das obras; 

 
5.2 - Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da lei, respeitar 
rigorosamente as recomendações da ABNT. 

 
5.3  -   Comparecer,  sempre  que  solicitada,   a   Sede   da Fiscalização, em horário 
por esta estabelecido, a fim de  receber instruções e acertar providências, incidindo a 
CONTRATADA no caso de não  atendimento desta exigência, nas sanções  
previstas   na Cláusula Sexta. 

 
          5.4 -  Respeitar  todas  as normas de  execução  de  obras  do Município. 
 

5.5 -  Manter  no  local ou locais  das  obras,  Caderneta  de Ocorrências  que deverá 
ficar à disposição da Fiscalização,  para anotação de todas as ocorrências da obra. 

 
5.5.1-  Geram presunção de pleno e  cabal  conhecimento,  por parte  da  
CONTRATADA, todos os termos de qualquer  registro  que venha a ser feito na 
Caderneta de Ocorrências. 

 
5.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou  substituir, dentro  do  prazo  
estipulado  pela  Fiscalização,  os  eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatados pela fiscalização nas obras ou nos materiais empregados. 

      
5.7 - Responsabilizar- se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
5.8 - O controle de qualidade dos serviços e materiais é de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. O CONTRATANTE reserva-se no direito, quando julgar 
necessário, realizar os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas 
oficiais para a boa execução do objeto do contrato, em laboratórios oficiais ou 



credenciados nos órgãos oficiais competentes, cujas despesas correrão por conta da 
CONTRATADA, na forma do artigo 75, da Lei n.º 8.666/93. 
 
6   -   DAS MULTAS E PENALIDADES 

 
6.1  -   O  descumprimento total ou  parcial,  de  qualquer  das obrigações  
estabelecidas,  sujeitará  a  CONTRATADA  às  sanções previstas no artigo 87, 
incisos I, II, III e IV, da Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 

      
6.2 -  No caso do inciso II, do artigo 87, da Lei 8.666/93,  a CONTRATADA ficará 
sujeito ás seguintes penalidades, garantia a defesa prévia: 
 

6.2.1 - Pelo atraso injustificado na entrega das obras: 
 
6.2.1.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o 
valor da obrigação, por dia de atraso; 
 
6.2.1.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da 

obrigação; 
 

6.2.2 - Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da obrigação; 

 
6.2.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da obrigação. 
 

6.3 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que 
fizer à CONTRATADA, após a sua imposição. 

 
7   -   DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 
7.1  -   O CONTRATANTE poderá rescindir o presente  contrato  por ato 
administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no  artigo 78,  da  Lei  8.666/93,  
sem  que  caiba à CONTRATADA  qualquer indenização,  sem  embargo da 
imposição das  penalidades  que  se demonstrarem cabíveis em processo 
administrativo regular. 

 
8   -   DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

 
8.1  -   São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no  artigo 58 da Lei 
8.666/93. 
 

           9   -   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
      9.1 -   Os recursos orçamentários para o presente contrato são os seguintes: 

9.1.1 –  Ficha nº 4031 – Obras e Instalações – 02.17.01 – Divisão de Obras 
Públicas. 
 
10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 



10.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pelo 
CONTRATANTE, será recebida pelo Diretor do Departamento de Obras, que 
lavrará o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de 05 dias da 
comunicação feita pela CONTRATADA. 

 
10.1.1. – O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO” somente será lavrado se 
todos os serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e 
quando em contrário, será lavrado “TERMO DE NÃO RECEBIMENTO”, anulando 
a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas 
todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 

 
10.2 – Decorridos 15(quinze) dias do “TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO”, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, o 
CONTRATANTE lavrará o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, cuja data 
será o referencial para análise do prazo contratual.  
 
10.3 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados 
a partir do recebimento da obra, a reparar às suas custas, qualquer defeito quando 
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo 
responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme 
preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 
10.4 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO não 
eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do Contrato e da 
legislação em vigor. 

 
11   -   DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 -   O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços n.º 11/2008 e 
seus anexos, à proposta da CONTRATADA e à Lei 8.666/93. 

       
11.2  - A direção dos serviços contratados cabe exclusivamente à CONTRATADA,  
que se obriga a obedecer as normas e  especificações da ABNT e indicações 
neste contrato. 

       
11.3  -  Todos os encargos Tributários,  Sociais  e  Trabalhistas decorrentes   da  
execução  deste  Contrato  serão   de   inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
11.4 – A CONTRATADA deverá manter como preposto para representa-la na 
execução deste contrato o senhor (a)............................................... 
 
11.5 – O Diretor do Departamento de Obras e Vias Públicas do Município de 
Pederneiras, será o responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras 
por parte do CONTRATANTE. 

                                    
12   -   FORO 

 
12.1 -   A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo,  
responderá perante a outra, por perdas e  danos  que forem apurados em 



liquidação. Se houver Procedimento Judicial,  a parte  faltosa,  ainda  responderá  
pelo  pagamento  de  custas  e honorários do advogado contratado pela parte fiel. 

      
12.2  -   Fica eleito o Fórum desta Comarca de Pederneiras,  para dirimir 
divergências ou causas oriundas do presente contrato. 

 
E  por estarem de pleno acordo com o disposto  nas cláusulas  deste   contrato, 
digitado  em     03 ( três )  vias  de igual teor, assinam-o, juntamente com as 
testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos 
jurídicos. 

                                                                        Pederneiras, .......  de .................de 2008.   
 

CONTRATADA     CONTRATANTE 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 _______________________ 
 
 
 _______________________ 
 
 
 


