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ANEXO 1l

Local: Proximidades da antiga estagao ferroviaria do Municipio de Pederneiras (atual centro Cultural — Izavan

Ribeiro Macério)

Fone; (14) 3283-9570

Titulo: APLICAGAO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL

Pederneiras-SP

ITEM Descricao unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.466,34
1.1 Limpeza manual do terreno M? 1352,24  R$ 0,84  R$ 2,02  R$ 2,86  R$ 3.867,41
. Locagéo de obra de edificacédo M2 1352,24 | R$ 2,59 R$ 2,29  R$ 4,88 | R$ 6.598,93
2 FONTE R$ 27.857,49
2.1 FUNDACOES (RADIER) R$ 991,08
2.1.1 Escavacado manual do solo M2 2,18 R$ - R$ 24,27 R$ 24,27  R$ 52,91
2.1.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 73,18 R$ 3,81 R$ 1,02  R$ 4,83 R$ 353,46
2.1.3 |Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M2 2,18 R$ 261,89 R$ - R$ 261,89 R$ 570,92
14 Imp:armeab|l|zagao em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 205 R$ 349 R$ 324 R$ 673 R$ 13,80
.1.4 organicos, sobre massa
2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 1.239,62
221 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 33,31 R$ 3,81 R$ 1,02  R$ 4,83 R$ 160,89
2.2.2 Forma curva em compensado M2 11,77 R$ 26,00 R$ 43,40 R$ 69,40 R$ 816,84
2.2.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M3 1,00 R$ 261,89  R$ - R$ 261,89 R$ 261,89
2.3 REVESTIMENTOS R$ 4.071,79
2.3.1 Contrapiso em concreto magro e masa de regularizagao M2 12,50 R$ 5,14 R$ 11,30 R$ 16,44 R$ 205,50
2.3.2 Chapisco M2 13,77 R$ 1,11 R$ 1,89 R$ 3,00 R$ 41,31
2.3.3 [Embogo comum M2 13,77 R$ 3,91 R$ 5,20 R$ 9,11 R$ 125,44
234 Imp:armeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 27.00 RS$ 349 R$ 324 R$ 673 R$ 181,71
organicos, sobre massa
2.3.5 |Revestimento em pastilha de porcelana natural/esmaltada 2,5 x 2,5 M2 27,00 R$ 118,84 R$ 11,45 R$ 130,29 R$ 3.517,83
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada
2.4 EQUIPAM ENTOS/ILUMINA(}i\O R$ 21.555,00
2.4.1 Equipamentos/iluminagcao vb R$ 21.555,00
3 ABRIGO DA BOMBA/FILTRO R$ 5.175,26
3.1 FUNDACAO R$ 1.359,31
3.1.1 Brocas estruturais M 16,00 R$ 14,02  R$ 20,02 R$ 34,04 R$ 544,64
3.1.2 Escavacdo mecanizada h = 2,50 M2 28,87 R$ 4,54  R$ 0,59 | R$ 5,13 | R$ 148,10
3.1.3 |Escavacédo manual do solo (fundagéo) M2 1,20 R$ - R$ 24,27 R$ 24,27  R$ 29,12
3.1.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 17,76 R$ 3,81  R$ 1,02  R$ 4,83 | R$ 85,78
3.1.5 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M2 1,20 R$ 261,89  R$ - R$ 261,89 R$ 314,27
3.1.6 Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum MB3 0,50 R$ 154,93 R$ 138,96 R$ 293,89 R$ 146,95
Imp:armeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 13.44 R$ 349 R$ 324 R$ 673 R$ 90,45
3.1.7 |organicos, sobre massa
3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 2.468,12
3.2.1 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 17,88 R$ 31,00 R$ 24,31 R$ 55,31  R$ 988,94
3.2.2 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M3 2,30 R$ 261,89  R$ - R$ 261,89  R$ 602,35
3.2.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 73,05 R$ 3,81  R$ 1,02  R$ 4,83  R$ 352,83
Imp:armeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 25.00 R$ 349 R$ 324 R$ 483 R$ 352,83
3.2.4 organicos, sobre massa
3.2.5 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 0,14 R$ 8,23 R$ 12,59 R$ 6,73 R$ 168,25
3.2.6 Laje de concreto M? 5,75 R$ 54,74 R$ 4,50  R$ 20,82 R$ 2,91
3.3 REVESTIMENTO R$ 575,65




3.3.1 |Contrapiso em concreto magro e masa de regularizagao M2 4,41 R$ 5,14  R$ 11,30  R$ 16,44  R$ 72,50
3.3.2 Chapisco M2 29,00 R$ 1,11 | R$ 1,89 | R$ 3,00 R$ 87,00
3.3.3 [Embogo comum M2 29,00 R$ 3,91 R$ 5,20 R$ 9,11 | R$ 264,19
3.3.4 Rebocco M2 29,00 R$ 0,77  R$ 4,47 R$ 524  R$ 151,96
3.4 ABERTURAS " R$ 772,18
3.4.1 |Alcapao/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,64 R$ 725,42  R$ 3574 R$ 761,16  R$ 487,14
3.4.2 Caixilho de aluminio tipo veneziana com vidro M? 0,57 R$ 473,26 | R$ 26,81 R$ 500,07 R$ 285,04
4 PISOS . R$ 68.107,17
4.1 | Contrapiso em concreto magro e masa de regularizagao M2 1087,60 @ R$ 514  R$ 11,30 R$ 16,44 R$ 17.880,14
4.2 |Paralelpipedo M2 131,98  R$ 70,00 | R$ 10,31 | R$ 80,31 | R$ 10.599,31
i :g;nf?ento de paralelepipedo com argamassa de cimento e Me 13198  R$ 506 R$ 251 R$ 757 R$ 999,09
4.4 Ladrilho hidraulico assentado com argamassa M2 255,75 | R$ 37,36 R$ 4,52  R$ 41,88 R$ 10.710,81
4.5 |Blocket h = 8 cm, com colchéo de areia h = 6 cm M2 699,87 | R$ 35,29 | R$ 4,60  R$ 39,89 R$ 27.917,81
5 | INSTALACOES ELETRICAS . R$ 30.145,07
5.1 |Instalagdes Elétricas vb R$ 30.145,07
6 | INSTALACOES HIDRAULICA " R$ 8.605,54
6.1 |Instalacdes hidrosanitarias vb R$ 8.605,54
7 PAISAGISMO " R$ 26.045,51
7.1 |Terra Vegetal Organica Comum M2 264,64 R$ 50,33 | R$ 9,12 R$ 59,45 R$ 15.732,85
7.2 Limpeza e regularizacdo de &reas para ajardinamento M2 264,64 | R$ - R$ 0,82 | R$ 0,82  R$ 217,00
7.3 |Plantio de grama Sao Carlos (jardins e canteiros) M2 264,64 | R$ 15,14 R$ 9,12  R$ 24,26  R$ 6.420,17
7.4 |Vegetacdo arbustiva vb 105,85  R$ 17,89 | R$ 9,12  R$ 27,01 R$ 2.859,01
7.5 |Palmeiras un 16,00 R$ 38,76 R$ 12,27  R$ 51,03 R$ 816,48
8 LIMPEZA FINAL R$ 4.597,62

8.1 Limiezafinal da obra M? 1352,24 | R$ - R$ 3,40  R$ 3,40 = R$ 4.597,62

'R$ 181.000,00 (Cento e oitenta e um Mil Reais)

Pederneiras, 08 de Outubro de 2.010.

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Engenheiro Civil - CREA 060054320 5
Diretor do Dep. de Obras e Vias Publicas



