
ANEXO III

ITEM Descrição unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.466,34R$                  
1.1 Limpeza manual do terreno M² 1352,24 0,84R$             2,02R$                           2,86R$           3.867,41R$                    
1.2 Locação de obra de edificação M² 1352,24 2,59R$             2,29R$                           4,88R$           6.598,93R$                    
2 FONTE 27.857,49R$                  

2.1 FUNDAÇÕES (RADIER) 991,08R$                       
2.1.1 Escavação manual do solo M³ 2,18 -R$               24,27R$                         24,27R$         52,91R$                         
2.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 73,18 3,81R$             1,02R$                           4,83R$           353,46R$                       
2.1.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 2,18 261,89R$         -R$                            261,89R$       570,92R$                       

2.1.4
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 2,05 3,49R$             3,24R$                           6,73R$           13,80R$                         

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.239,62R$                    

2.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 33,31 3,81R$             1,02R$                           4,83R$           160,89R$                       
2.2.2 Forma curva em compensado M² 11,77 26,00R$           43,40R$                         69,40R$         816,84R$                       
2.2.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 1,00 261,89R$         -R$                            261,89R$       261,89R$                       
2.3 REVESTIMENTOS 4.071,79R$                    

2.3.1 Contrapiso em concreto magro e masa de regularização M² 12,50 5,14R$             11,30R$                         16,44R$         205,50R$                       
2.3.2 Chapisco M² 13,77 1,11R$             1,89R$                           3,00R$           41,31R$                         
2.3.3 Emboço comum M² 13,77 3,91R$             5,20R$                           9,11R$           125,44R$                       

2.3.4
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 27,00 3,49R$             3,24R$                           6,73R$           181,71R$                       

2.3.5 Revestimento em pastilha de porcelana natural/esmaltada 2,5 x 2,5 
cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

M² 27,00 118,84R$         11,45R$                         130,29R$       3.517,83R$                    

2.4 EQUIPAMENTOS/ILUMINAÇÃO 21.555,00R$                  
2.4.1 Equipamentos/iluminação vb 21.555,00R$                  

3 ABRIGO DA BOMBA/FILTRO 5.175,26R$                    
3.1 FUNDAÇÃO 1.359,31R$                    

3.1.1 Brocas estruturais M 16,00 14,02R$           20,02R$                         34,04R$         544,64R$                       
3.1.2 Escavação mecanizada h = 2,50 M³ 28,87 4,54R$             0,59R$                           5,13R$           148,10R$                       
3.1.3 Escavação manual do solo (fundação) M³ 1,20 -R$               24,27R$                         24,27R$         29,12R$                         
3.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 17,76 3,81R$             1,02R$                           4,83R$           85,78R$                         
3.1.5 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 1,20 261,89R$         -R$                            261,89R$       314,27R$                       
3.1.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 0,50 154,93R$         138,96R$                       293,89R$       146,95R$                       

3.1.7
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 13,44 3,49R$             3,24R$                           6,73R$           90,45R$                         

3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.468,12R$                    
3.2.1 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 17,88 31,00R$           24,31R$                         55,31R$         988,94R$                       
3.2.2 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 2,30 261,89R$         -R$                            261,89R$       602,35R$                       
3.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 73,05 3,81R$             1,02R$                           4,83R$           352,83R$                       

3.2.4
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 25,00 3,49R$             3,24R$                           4,83R$           352,83R$                       

3.2.5 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 0,14 8,23R$             12,59R$                         6,73R$           168,25R$                       
3.2.6 Laje de concreto M² 5,75 54,74R$           4,50R$                           20,82R$         2,91R$                           
3.3 REVESTIMENTO 575,65R$                       

Local: Proximidades da antiga estação ferroviária do Município de Pederneiras (atual centro Cultural – Izavan 
Ribeiro Macário)

Título: APLICAÇÃO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL 



3.3.1 Contrapiso em concreto magro e masa de regularização M² 4,41 5,14R$             11,30R$                         16,44R$         72,50R$                         
3.3.2 Chapisco M² 29,00 1,11R$             1,89R$                           3,00R$           87,00R$                         
3.3.3 Emboço comum M² 29,00 3,91R$             5,20R$                           9,11R$           264,19R$                       
3.3.4 Rebocco M² 29,00 0,77R$             4,47R$                           5,24R$           151,96R$                       
3.4 ABERTURAS 772,18R$                       

3.4.1 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M² 0,64 725,42R$         35,74R$                         761,16R$       487,14R$                       
3.4.2 Caixilho de aluminio tipo veneziana com vidro M² 0,57 473,26R$         26,81R$                         500,07R$       285,04R$                       

4 PISOS 68.107,17R$                  
4.1 Contrapiso em concreto magro e masa de regularização M² 1087,60 5,14R$             11,30R$                         16,44R$         17.880,14R$                  
4.2 Paralelpípedo M² 131,98 70,00R$           10,31R$                         80,31R$         10.599,31R$                  

4.3
Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e 
areia 1:3

M² 131,98 5,06R$             2,51R$                           7,57R$           999,09R$                       

4.4 Ladrilho hidráulico assentado com argamassa M² 255,75 37,36R$           4,52R$                           41,88R$         10.710,81R$                  
4.5 Blocket h = 8 cm, com colchão de areia h = 6 cm M² 699,87 35,29R$           4,60R$                           39,89R$         27.917,81R$                  
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.145,07R$                  

5.1 Instalações Elétricas vb R$ 30.145,07
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 8.605,54R$                    

6.1 Instalações hidrosanitárias vb R$ 8.605,54
7 PAISAGISMO 26.045,51R$                  

7.1 Terra Vegetal Orgânica Comum M² 264,64 50,33R$           9,12R$                           59,45R$         15.732,85R$                  
7.2 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento M² 264,64 -R$               0,82R$                           0,82R$           217,00R$                       
7.3 Plantio de grama São Carlos (jardins e canteiros) M² 264,64 15,14R$           9,12R$                           24,26R$         6.420,17R$                    
7.4 Vegetação arbustiva vb 105,85 17,89R$           9,12R$                           27,01R$         2.859,01R$                    
7.5 Palmeiras un 16,00 38,76R$           12,27R$                         51,03R$         816,48R$                       
8 LIMPEZA FINAL 4.597,62R$                    

8.1 Limpeza final da obra M² 1352,24 -R$               3,40R$                           3,40R$           4.597,62R$                    

181.000,00R$    

____________________________
Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5
Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

Prefeita Municipal

 R$ 181.000,00 (Cento e oitenta e um Mil Reais) 

__________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha

Pederneiras, 08 de Outubro de 2.010.


